ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle 8§ 536 a nésl. Obchodného zakonnika medzi tymito stranami:

Cl. I. Zmluvné strany

Zhotovitel Nazov RILINE, s r.o.
Sidlo Stiavnicka 5140 , 034 01, Ruzomberok
Zastlipeny Branislav Richtarik - konatel firmy

Vladimir Richtarik - konatel firmy
Osoby opravnené rokovat vo veciach:
zmluvnych a technickych: Branislav Richtarik - konatel' firmy

Mobil 0905 383 957
ICO 36 745 821
DIC 2022331036
ICDPH SK2022331036
Cislo Ggtu 2273202555/0200
Bank. spoj. VUB exp. Ruzomberok
Tel./fax 044/4353 528
E-mail riline@riline.sk
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Zilina, oddiel: s.r.o., vloZzka Cislo:
18688/L

Objednavatel : Nazov Obec Zazriva, Obecny Urad
Sidlo Stred 409, 027 05 Zazriva
Zastipeny Mati$ Mnich - starosta obce
ICO 003150102

Cl. Il. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je realizacia stavby: Asfaltovanie miestnych komunikéacii Zazriva - stred +
Havrania.

Termin prac: do 30.04.2016

Lehota plnenia za¢ina plynat diom prvého zapisu v stavebnom denniku po odovzdani staveniska a kon¢i
diom odovzdania a prevzatia diela.
Lehota vystavby bude prediZena, ak nastant okolnosti uvedené v Obchodnom zékonniku & 513/91 Zb.
v pripade, Ze:
mnozstvo alebo povaha prac dodatocne vyziadanych objednavatelom,
zdrZanie, chyby alebo prekazky spésobené objednavatelom,
zvlaStne okolnosti nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitel'a su také, ze zhotovitel ma pravo na
prediZenie vystavby diela, uréi objednéavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om prediZenie lehoty
vystavby.
Zhotovitel’ na realizované dielo poskytuje zaru¢nu lehotu v trvani: 60 mesiacov.
V pripade, 7e ddjde k prediZeniu terminu ukoné&enia diela bez zavinenia zhotovitela, cena zostavajtcich
prac bude upravend Statistickym indexom vydavanym Statistickym Gradom SR v publikaciach Statistické
Cisla a grafy, pricom za zaklad sa bude brat CU 1.Q 2015.
Zarucna doba zacina plynat diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania, pocas zarucnej doby
zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby aje povinny ich na poZiadanie obstaradvatel'a odstranit na svoje
naklady.
Pred ukoncenim zarucnej doby zvola obstaravate!' hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané
v poslednom mesiaci zaru€nej doby spolo¢nou prehliadkou.
Zaructna lehota sa skracuje o dobu, po€as ktorej bol objednéavatel’ v omeSkani so zaCatim preberacieho
konania, alebo pocas ktorej neopravnene odmietol dielo prevziat. Pri prevzati
a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa budd zmluvné strany riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.
Zaruka sa nevztahuje na Skody sposobené prirodnymi Zivlami.
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Cl. 111. Cena za dielo

Zhotovitel pondka zmluvnd cenu na:

Stred: Beton asfaltovy AC 110 hr.7 cm 994.50 m2 x 14,00 € = 13.923,00 € bez DPH
Havrania: Betdn asfaltovy AC 110 hr. 6 cm 881,00 m2 x 12,00 € = 10.572,00 € bez DPH
DPH 20 % 4.899,00 €
Spolu s DPH 29.394,00 €

Cena je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Zb. o cenach ako maximalna vratane DPH .

Pripadné naviac prace, ktoré sa vyskytni bude objednéavatel pozadovat zdpisom v stavebnom denniku,
prace ktoré neuvedie v stavebnom denniku zhotovitel' nezhotovi.

Ceny pripadnych naviac prac, ktorych cennikové polozky nebude obsahovat ponukovy rozpocet, budu
ocefiované cenami podla cennika firmy KROS v CU 2015.

Cl. IV. Platobné podmienky

4.1. Obstaravate!' nebude poskytovat preddavky ani zalohu na plnenie predmetu obstardvania.

4.2. Splatnost faktiry na zaklade vystavenej faktlry so splatnostou 14 dni od jej vystavenia.

4.3. V pripade, Ze zhotovitel' nedodrzi stanovenie terminu ukoncenia diela zaplati zhotovitel
zmluvnl pokutu vo vySke 0,5% z ceny diela, za kazdy defi omeSkania.

4.4. V pripade, Ze objednavatel neuhradi zhotovitelovi fakturovant zmluvnd sumu v dohodnutom
termine, zaplati zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z dlznej sumy za kazdy def
omeskania.

4.5. K zmene ceny mdZze dojst:

4.5.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

4.5.2. v pripade rozSirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

4.5.3 v pripade nevykonania niektorych préac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo
strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné,

Cl. V. Stavenisko

5.1 Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a Groven kvality celej stavby
musi zodpovedat vSeobecnym technickym podmienkam vydanym MVVP SR a ZSPS.

5.2. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a vSetky pripadné Skody, zavinené svojou ¢innost'ou. Pri uskuto¢fiovani prac je nutné
dodrzovat vSetky slvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci,
predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

5.3. Zhotovitel' je povereny stavebnikom zabezpe€it v celom rozsahu splnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajlcich z ustanoveni zadkona ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpe€i
pred zariadenim vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel zabezpeci vykon funkcie koordinatora bezpecnosti pre predmetné
stanovisko. Zhotovitel pre zaCatim prac na stavenisku predloZi inSpektoratu prace
oznamenie v zmysle prilohy citovaného zakona.

5.4. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial
tento nie je menovite uvedeny v ZoD alebo bez predchadzajiceho pisomného saladu
obstaravatela, tento sthlas nezbavuje zhotovitel'a stavby povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a ¢innosti podzhotovitela.

5.5. Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu obstaravania je
zhotovitel na poZiadanie obstaradvatel'a povinny vykonat za podmienky dohody
o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny termin a cenu, dodatkom k zmluve
o dielo.

5.6. Zhotovitel' zabezpeci pocas celej vystavby diela priestorovo regulovany bezpecny
pristup, vstupy a vjazdy ku vSetkym objektom, ktoré si dotknuté realizaciou stavby.

Cl. VI. Splnenie diela
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Preberanie prac a diela bude vykonavané v sulade s poziadavkami vSeobecnych
technickych podmienok vydanych MVVP SR a ZSPS.
Doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkoch pouzitych na stavbe v zmysle
zak. €. 90/1998 Z.z. /zakon o stavebnych vyrobkoch/ v zneni neskorSich predpisov
noviel predklada aj priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby.
Doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle Zakona C.
90/1998 Z.z. /zdkona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni neskorSich predpisov a noviel predklada
priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby.
Doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom pre realizacii stavby
v stlade so Zakonom €. 223/2001 Z.z. /Z&kon o odpadoch/.
O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati,
ktory bude podpisany osobami opravnenymi rokovat v technickych veciach.
Osoba opravnena odovzdat dielo za zhotovitela: Branislav Richtarik, konatel firmy
Osoba opravnend prevziat dielo za objednavatela:
Pripadnu reklaméciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme.
Zhotovitel' je povinny pripravit a dolozit pri odovzdavajicom konani nevyhnutné doklady
o uskuto¢nenych skaSkach odbornych prehliadkach.
Dielo je dokoncené len vtedy, ak sa preukadze UspesSnost vykonanych skuSok a prehliadok.
. Zhotovitel'je povinny odstranit reklamovan( vadu do 5 dni od dia dorucenia
opravnenej reklamacie.
1 Nebezpecenstvo Skody pri omeSkani objednavatel'a s prevzatim diela sa bude riadit’
podla § 372 Obchodného zakonnika.
O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati,
ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Zhotovitel pisomne oznadmi objednavatelovi 3 dni vopred, Ze dielo, alebo jeho
dohodnuta ¢ast bude pripravena k odovzdaniu a prevzatiu.
Objednavatel zacne preberacie konanie do 5 dni od ozndmenia terminu, Ze dielo,
resp. jeho dohodnuta €ast' je pripravend k odovzdaniu.
Doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouZitych na stavbe v zmysle Zak. ¢.
90/1998 Z. z. /zédkon so stavebnych vyrobkoch/ zhotovitel predklada priebezne pred ich
zabudovanim do stavby.
Dodavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze okrem tych sporov, pri ktorych to zakon ¢. 2044/2002
Z.z. Zakon o rozhodcovskom konani (dalej len ZRK) vyslovne vylucuje, predlozia vsetky
spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknG v sGvislosti s touto zmluvou stalemu
rozhodcovskému stdu ArbitraZ zriadenému pri Arbitraz. S.r.o., 1ICO 46 665 145, so sidlom
Jilemnickeho 30, 036 01 Martin (dalej len ,Rozhodcovsky sud“), ktory bude v pisomnom
konani pred jednym rozhodcom vymenovanych Rozhodcovskom stdom konat podla
slovenského pravneho poriadku, podla Rokovacieho poriadku a Statitu Rozhodcovského
sidu. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto sddu, pricom jeho rozhodnutie bude pre
zmluvné strany zavazné.

Cl. VII. Nahrada $kody

Néhrada Skody sa bude riadit podl'a § 373 - 386 Obchodného zékonnika.
Zhotovitel zodpovedda za Skody, ktoré spdsobi pri realizacii diela.
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Cl. VII1I. Ostatné dojednania

8.1. V8etky zmeny a doplnky oproti zmluve budd dojednané formou pisomnych dodatkov a zmluvné

strany sa zavdzujd k nim vyjadrit v lehote 14 dni od dorucenia.

8.2. V pripade, Ze objednavate! odstdpi od zmluvy, alebo od Casti prac bez podstatného porusenia

zavazku zo strany zhotovitel'a, uhradi zhotovitel'ovi pomernd €ast’ za vykonané prace, vietok
material dodany na stavbu, prip. poplatky zo storna a ndklady vynaloZené na pripravu stavby.

8.3. Na tlto zmluvu sa vztahujd ustanovenia Obchodného zdkonnika a slvisiacich pravnych

predpisov.

8.4. Obidve zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim

precitali, Ze bola uzatvorena po vzajomnom prerokovani na zdklade ich slobodnej



vole, urcite, vdZne a zrozumitel'ne, nie v3ak v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvné strany potvrdzuju autenti¢nost tejto zmluvy svojimi podpismi.
4.

8.5. Spory, ktoré by mohli vzniknat pri plneni zmluvnych povinnosti, budd zmluvnymi
stranami rieSené dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie
sporu je prislusny obchodny sud.

8.6. Zmluva nadobuda platnost diom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

8.7. Tato zmluva je vyhotovena v 3-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi 2 vyhotovenia
a zhotovitel' 1 vyhotovenie.

V Zazrivej dia: V Ruzomberku dna:

Obec 747r'ivi RILINE/s.r.o.



