
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tejto zmluvy

Č1.I
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
Oprávnený rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo účtu IBAN: 
Kontakt: tf., e-mail 
(ďalej len,,objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
Oprávnený rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických: 
Zapísaný v:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo účtu IBAN: 
Kontakt: tf. e-mail:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Obec Zázrivá
Stred 409,027 05 Zázrivá
JUDr. Matúš Mních, starosta

JUDr. Matúš Mních, starosta 
JUDr. Matúš Mních, starosta 
00315010 
2020561906 
V Ú B. a.s.
0017627432/0200
SK45 0200 0000 0000 1762 7432
+421 908 941 052, inforazazriva.com

ZRUB ORAVA, s. r. o.
Nemocničná 1975/3, 026 01 Dolný Kubín 
Daniel Chomistek, konateľ

Daniel Chomistek, konateľ
Ondrej Fedor, majiteľ
obchodnom registri
36 439 827
2022137117
SK2022137117
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0323063778/0900
SK68 0900 0000 0003 2306 3778
+421 908 325 002

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom 343/2015 Z. z zo dňa 
9.5.2018 kde verejný obstarávate!’ je objednávateľom a úspešný uchádzač dodávateľom.

1



či. n
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas uskutočniť pre objednávateľa 
práce a dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy „DobudovaniePastierskehocentra 
v Zázrivej“na základe vypracovanej ponuky v rozsahu:
SO 01 Zrub. SO 02 Humno. SO 03 Koliba. SO 4 Drobná archikterúra, SO 05 PS 01

2. Objednávateľ sa zaväzuje práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za ich včasné a riadne 
uskutočnenie zmluvnú cenu podľa ČI. IV tejto zmluvy.

3. Názov predmetu zmluvy je: „DobudovaniePastierskehocentra v Zázrivej“
4. Miesto uskutočnenia prác: Obec Zázrivá, pare. č. 538/1, 538/2, objekty sú vo vlastníctve 

objednávateľa v k. ú. Zázrivá, ktoré po zrealizovaní stavby uvedie zhotoviteľ do pôvodného 
stavu.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom dodávky 
podľa tejto zmluvy, čo preukazuje platným výpisom z obchodného registra zhotoviteľa,ktorý 
tvorí prílohu tejto zmluvy.

6. Súčasťou predmetu zmluvy sú doklady o predpísaných skúškach, certifikáty a atesty od 
použitých materiálov, osvedčenia zabudovaných výrobkov, záručné listy, revízne správy 
elektroinštalácie, návody na obsluhu, a fotodokumentácia postupu výstavby v elektronickej 
forme, ktorých náklady musia byť obsiahnuté v cene predmetu zmluvy.

7. Predmet zmluvy bude zhotovený v súlade s Výzvou na predloženie ponuky a podkladmi 
objednávateľa, ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Predmet 
zmluvy bude zrealizovaný v kvalite podľa príslušných EN a platných technických noriem, 
schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a 
bezpečnostných predpisov.

ČI. III
Termín uskutočnenia prác

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť predmet zmluvy v nasledovných čiastkových termínoch:
a) termín odovzdania staveniska:

do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej 
výzvy na začatie stavebných prác

b) termín začatia prác:
do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska

c) termín ukončenia prác: 
do 29. 5.2018

2. Časový harmonogram stavebných prác, vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený 
objednávateľom, pre fakturáciu jednotlivých ucelených častí predmetu zmluvy (čl. V.) tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 5.

3. Ak zhotoviteľ uskutoční predmet zmluvy alebo jeho časť pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje sa objednávateľ zhotovený predmet zmluvy alebo jeho časť prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie 
dohodnutú cenu za predmet zmluvy podľa Čl. IV tejto zmluvy.

5. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania
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zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 10 dní odo dňa vzniku skutočností 
zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

ČI. IV 
Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa ČI. II ods. 1 tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších o cenách v platnom znení, ako cena pevná podľa schválenej projektovej 
dokumentácie a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č.l 8/1996 
Z. z. vykonané práce je položkovite uvedená v rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto 
zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou aj vo formáte digitálnom, t.j. na CD nosiči. Jednotkové 
ceny sú pevné a nerevidovateľné.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena obsahuje všetky práce potrebné k bezchybnému vykonaniu 
predmetu zmluvy, že pri spracovaní cenovej ponuky dôkladne preštudoval všetky dokumenty, 
projektovú dokumentáciu, prílohy k zmluve a ostatné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, 
že mu boli známe všetky podmienky súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy a že tieto 
vedomosti zohľadnil v cene predmetu zmluvy. V cene predmetu zmluvy sú mimo iného 
zakalkulované náklady na zriadenie staveniska, zimné opatrenia zabezpečujúce plynulý priebeh 
prác v súlade s odsúhlaseným harmonogramom, poistenie zodpovednosti za škody z činnosti 
zhotoviteľa, či iné potrebné poistenie, colné poplatky a tiež sú v cene obsiahnuté aj inflačné 
vplyvy, všetky náklady spojené s používaním ciest, chodníkov a susedných pozemkov atď. 
Zhotoviteľ je povinný uvedený prenájom za používanie komunikácie dohodnúť si s vlastníkom 
komunikácie a zapracovať ho do ceny za dielo.

3. Cena predmetu zmluvy v rozsahu ČI. II tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne :

Názov stavby Cena v Eur 
bez DPH DPH 20% Cena v Eur 

s DPH
„Dobudovanie pastierskeho 
centra v Zázrivej“ 31 278,12 6 255,62 37 533,74

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba: v prípade zmeny 
právnych predpisov, napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.

5. Za naviac práce sa nebudú považovať také práce, ktoré sú obsiahnuté v projektovej 
dokumentácii predloženej objednávateľom zhotoviteľovi a neboli zhotoviteľom položkovito 
ocenené vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha.

6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez 
príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej 
dokumentácie zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

7. Objednávateľ má právo rozšíriť či znížiť rozsah plnenia zhotoviteľa či požadovať zmeny 
predmetu zmluvy alebo ktorejkoľvek časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné.

ČI. V
Platobné podmienky

1 Objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky. Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ 
na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví na základe súpisu vykonaných prác vzťahujúcich sa 
na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy mesačne, vždy po ukončení jednotlivej 
ucelenej časti predmetu zmluvy podľa časového harmonogramu stavebných prác (čl. III. bod
2.). Faktúry a k nim prislúchajúce podklady je potrebné predkladať objednávateľovi v l  
rovnopise. Po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.) 
vystaví zhotoviteľ záverečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorou objednávateľovi doúčtuje zvyšok 
ceny diela.
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2. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry bude osobou poverenou objednávateľom podpísaný 
súpis vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu 
zmluvy,opatrený okrúhlou pečiatkou odborne spôsobilej osoby stavebného dozoru, ako aj 
pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a to na každej strane.

3. Maximálnalehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorá 
musí byť podpísaná a opatrená pečiatkami podľa čl. V, ods. 2.

4. Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry, daňového dokladu, popis vykonaných 
prác a cenu. Jednotlivá faktúra bude obsahovať nasledujúce údaje:
a) číslo faktúry, resp. daňového dokladu
b) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
c) IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa
d) IČO, DIČ a IČ DPH objednávateľa
e) zdaniteľné obdobie
g) deň odoslania a deň splatnosti faktúry
h) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po 

objektoch
i) pečiatku a podpis oprávneného štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a stavbyvedúceho.
j) prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú 

časť predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania predmetu zmluvy alebo 

nerealizovania časti predmetu zmluvy, nebude nerealizovaný predmet zmluvy alebo jeho 
nerealizovanú časť zhotoviteľ fakturovať vôbec a cena týchto častí bude odpočítaná z ceny za 
predmetu zmluvy.

6. Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu 
každej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi 
predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi 
na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa 
za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet 
zhotoviteľa.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovania pri výbere rozhodujúcich dodávok 
materiálov a právo zmeniť odvozné vzdialenosti vybúranej sutiny a poplatky pri zabezpečení 
bližšej lokality, ako je uvažované vo výkaze výmer, pričom sa vychádza z materiálov 
predpísaných v projekte alebo ich ekvivalentov atómu zodpovedajúcemu oceneniu 
v ponukovom rozpočte.

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať a nevyplatiť zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % 
z každej vystavenej faktúry, a to až do doby odstránenia vád uvedených v protokole 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.) a po preukázaní úhrad faktúr 
všetkým subdodávateľom za vykonané práce.

Čl. VI
Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 
jeho kvality a štruktúry deklarovanej v projektovej dokumentácii a v tejto zmluve.

Čl. VII
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a schválenej 
projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky 
vlastnosti v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii uvedené.
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2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Vady predmetu zmluvy zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ uviesť už 
v Protokole o odovzdám a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.).

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití písomne trval.

4. Záručná doba je 60mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia 
predmetu zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale 
najneskôr do 14dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, ak si strany 
nedohodnú skorší termín.

7. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy v lehote podľa článku VII. bodu 6 
tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený nechať odstrániteľné vady odstrániť treťou osobou na 
náklady zhotoviteľa; v prípade neodstrániteľných vád má objednávateľ nárok na zľavu z ceny 
diela vo výške zodpovedajúcej povahe a rozsahu vady.

Čl. VIII
Podmienky uskutočnenia prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené vČl. II tejto zmluvy vo vlastnom 
mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve, podľa schválenej projektovej dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych 
podmienkach, ďalej, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou 
starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán 
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne podľa Čl. III ods. 1 
pism. a) tejto zmluvy.

4. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a 
úžitkovej vody, na náklady zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 
stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. 
nedorobku uvedeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.). 
Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho 
robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné 
riešiť. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie tejto 
zmluvy:

a) všetky rozhodujúce okolnosti týkajúce sa uskutočnenia stavby, najmä údaje o 
odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo 
podmienok určených v stavebnom povolení,

b) špecifikácia vykonaných stavebných prác, ich rozsah a postup, počet osôb zhotoviteľa 
a podzhotoviteľov, mechanizmy na stavbe,

c) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby , najmä časový 
postup stavebných prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým 
výrobným procesom, počasie,

d) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
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e) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti, opatrenia osoby oprávnenej 
vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,

f) zápisy projektantov,
g) zápisy objednávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu,
h) zápisy osoby vykonávajúcej stavebný dozor a osoby, ktorá vedie uskutočňovanie 

stavby, zhotoviteľa stavby,
i) údaje o odstránení stavebných vád a nedorobkov podľa Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí predmetu zmluvy,
j) denné záznamy možno zapísať iba výnimočne v nasledujúci deň, v ktorom sa na 

stavbe pracuje,
k) pri stavbách uskutočňovaných zhotoviteľom stavebný denník vedie predstaviteľ 

zhotoviteľa po celý čas uskutočňovania stavby až do odstránenia nedostatkov 
skutočného realizovania stavby podľa podmienok Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy

l) zhotovíte!’ uchováva denník po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia predmetu 
zmluvy.

6. Predstaviteľ zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň. Stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka 
a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Ak stavebný dozor nesúhlasí 
s denným záznamom, zapíše to najneskôr pri ďalšom svojom zápise, alebo určí lehotu, 
v ktorej sa vyjadrí do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že 
s obsahom záznamu súhlasil. Ak predstaviteľ zhotoviteľa nesúhlasí so zápisom, ktorý do 
stavebného denníka vykonal stavebný dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo 
iná oprávnená osoba, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom 
súhlasí.

7 Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba 
stavebný dozor objednávateľa, oprávnená osoba objednávateľa a zástupca autorského dozoru. 
Ak stavebný dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, 
technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného 
denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác a nariadiť nevyhnutné 
opatrenia.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 7 kalendárnych dní pred odovzdaním predmetu zmluvy 
vyzvať objednávateľa písomne a následne zápisom do stavebného denníka k jeho 
prevzatiu.O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy. Pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy zhotoviteľ odovzdá 
objednávateľovi projektovú dokumentáciu, v ktorej potvrdí vykonanie skutočne vykonaných 
prác v súlade s dokumentáciou. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je 
odovzdanie dokladov o úspešných vykonaniach všetkých záväzných skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi a záväznými normami, platné atesty použitých a zabudovaných 
materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy použitých výrobkov, kópiu stavebného 
denníka.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými písomne a tiež záznamom v stavebnom denníku 
minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto 
prác, zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ bude povinný toto odkrytie vykonať. Náklady 
odkrytia znáša objednávateľ, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že zavinením zhotoviteľa 
nebolo právo objednávateľa na túto kontrolu riadne vykonané alebo práce neboli riadne 
vykonané. V prípade, že zhotoviteľ objednávateľa neprizve a prevedené práce budú zakryté, 
náklady na dodatočné odkrytie vykonaných prác bude na náklady zhotoviteľa. Ak sa 
objednávateľ kontroly napriek vyzvaniu nezúčastní a bude dodatočne žiadať odkrytie, náklady 
s tým súvisiace bude znášať objednávateľ v prípade, že práce boli vykonané v zhode podľa 
projektovej dokumentácie.
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10. Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci objednávateľa 
a zhotoviteľa,pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

a) za zhotoviteľa: Ondrej Fedor

b) za objednávateľa: JUDr. Matúš Mních

11. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 
objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo 
vykonávať zápisy do stavebného denníka.

12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne 
opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa 
a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku 
objednávateľa.

13. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť 
plynulosť prevádzky objednávateľa alebo subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti 
objednávateľa.Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti 
prevádzky zhotoviteľ prerokuje s objednávateľom vopred, a to najneskôr do 5 dní pred týmto 
obmedzením.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni 
na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Pri vykonávaní prác sa bude 
zhotoviteľ usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti.

15. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách, resp. 
kontrolných dňoch, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Presný termín porady 
dohodnú zmluvné strany vopred.

16. K termínu odovzdania dokončenej stavby zhotoviteľ pripraví tieto podklady:
-  atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
-  záručné listy pre zariadenia a materiály,
-  návody na použitie od výrobcov,
-  iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
-  stavebný denník.

ČI. IX
Zodpovednosť za nedodržanie termínov a zmluvné pokuty

1. Pokiaľ bude zhotoviteľ v časovom oneskorení oproti termínom uvedeným v ČI. III ods. 1 tejto 
zmluvy, musí o tom bezodkladne informovať objednávateľa písomnou formou, pričom je 
povinný uviesť a preukázať dôvody oneskorenia. V prípade, že objednávateľ súhlasí so 
zmenou termínu/termínov, bude upravený časový harmonogram. Takýto postup sa týka len 
objektívnych príčin zdržania výstavby a neplatí pre prípady, kedy je zdržanie zapríčinené 
zhotoviteľom.

2. Za každý deň omeškania sa s termínom ukončenia prác (čl. III. bod 1. písm. c) z dôvodov na 
strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

3. V prípade, že objednávateľ nezaplatí faktúru riadne vystavenú na základe súpisu vykonaných 
prác do lehoty splatnosti, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

4. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady v lehote podľa čl. VII. ods. 6. tejto 
zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý 
deň omeškania a za každú vadu samostatne.
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5. Za každé nižšie uvedené porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných 
a technologických predpisov zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu:
za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov 100,00 EUR za 

každého zamestnanca a každý zistený nedostatok, 
za požívanie alkoholických nápojov 1.000,00 EUR za každého zamestnanca 
za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby 1.000,00 EUR 

za každého zamestnanca,
za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok 100,00 až 500,00 

EUR podľa závažnosti ohrozenia,
za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku 2.000,00 EUR za každý prípad, 
za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných 

užívacích osvedčení 500,00 EUR za každý prípad.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody 

podľa ust. § 373 anasl. Obchodného zákonníka.

ČI. X
Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade sporov pri vykonávaní predmetu zmluvy podľa tejto 
zmluvy ich budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou mediátora.

2. V prípade, že nebude možná dohoda prostredníctvom mediátora, predmetný spor sa uplatní na 
vecne a miestne príslušnom súde.

ČI. XI
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:
a) zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý 

neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
b) zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo 

úmyselne,
c) zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa

odovzdania staveniska.
2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda platnosť doručením druhej strane, po tejto dobe nemožno 

účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany. Odstúpením od 
zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.

č l x h

Spoločné a záverečné ustanovenia
1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom nasledujúcim po dni zverejnenia na stránke 

obce
2. Zmluvné strany sú od tohto dňa povinné plniť svoje povinnosti a vykonávať práva zo zmluvy 

vyplývajúce.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o dielo môžu byť uskutočnené len so súhlasom 

zmluvných strán, a to výhradne formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných 
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

4. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť iba z dôvodov uvedených v 
tejto zmluve, ako aj v Obchodnom zákonníku - zákone č. 513/1991 Zb. v platnom znení a 
subsidiáme v Občianskom zákonníku v platnom znení.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené 
v tejto zmluve a v prípade ich zmeny je povinná tá strana, u ktorej zmena nastala, o tom
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písomne druhú zmluvnú stranu informovať. Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, 
že v prípade, ak adresát doručenú zásielku zaslanú na adresu uvedenú v zmluve alebo neskôr 
písomne oznámenú druhej zmluvnej strane neprevezme, považuje sa zásielka za doručenú a to 
v deň jej vrátenia odosielateľovi ako nedoručená.

6. Ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre túto zmluvu ustanovenia Obchodného 
zákonníka, ustanovenia Stavebného zákona, Zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov 
v platnom znení.

7. Zmluva je vypracovaná v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom objednávateľ 
a zhotoviteľ dostanú po jednom vyhotovení. Zmluvné strany po podrobnom oboznámení sa s 
obsahom tejto zmluvy a podkladmi s ňou súvisiacimi vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, že 
zmluva je slobodným prejavom ich skutočnej vôle, a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne 
podpisujú.

8. Prílohy tejto zmluvy tvoria:
Príloha č. 1 Podmienky zhotovenia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 Povinnosti zhotoviteľa vo veci dodržiavania predpisov BOZP
Príloha č. 3 Cenová ponuka (aj na CD v editovateľnej elektronickej verzii)
Prílohač.4Výpis z obchodného registra
Príloha č. 5 Časový harmonogram stavebných prác

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
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Príloha č. 1

PODMIENKY ZHOTOVENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácii predmetu zmluvy popri podmienkach vyplývajúcich 
z obsahu uzatvorenej zmluvy riadiť aj nasledovnými podmienkami:

ČI. I. STAVENISKO
1. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce, 

súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi 
stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce 
podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať podľa projektu, t.j. 
odovzdať stavebnú pripravenosť (SP). Objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne na prevzatie 
SP minimálne 5 dni pred požadovaným termínom začatia stavebných a prípravných prác. 
Prevzatie SP potvrdia zástupcovia zmluvných strán písomným protokolom.

3. Zhotoviteľ bude rešpektovať podmienky organizácie dopravy na stavbe a prístupové 
komunikácie na stavbu. Jednotlivé dodávky materiálov na stavbu bude zhotoviteľ avizovať 
vopred.

4. Zhotoviteľ zodpovedá, že bude udržiavať na prevzatom stavenisku a jeho bezprostrednom 
okolí poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti denne 
odvozom na vlastné náklady. Nečistoty a odpady, ktoré ponechá zhotoviteľ po dokončení 
predmetu zmluvy na stavenisku sa považujú za nedorobok s následnými sankciami podľa tejto 
zmluvy.

5. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti 
na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci realizujúci predmet zmluvy budú 
absolvovať príslušné a predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, 
lekárske prehliadky a budú profesne spôsobilí pre predmetnú činnosť. Súčasne prehlasuje, že 
má príslušné oprávnenia pre svoju činnosť (výkopové práce, práce vo výškach a pod).

6. Zhotoviteľ je pri vykonávaní svojej činnosti zodpovedný za dodržiavanie podmienok BOZ a 
PO, ktoré vyplývajú z podmienok prevádzky staveniska a realizácie stavby. Zhotoviteľ bude 
organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a 
tretích osôb, škodám na majetku, zhoršeniu podmienok pre verejnosť - negatívne účinky 
znečistenia, hluku, prípadne iných vplyvov vznikajúcich v dôsledku práce zhotoviteľa na 
stavenisku.

7. Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko vrátane svojich zariadení a materiálu potrebných 
k realizácií predmetu zmluvy do 21 dní od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy ako 
celku.

8. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých 
mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).

9. Objednávateľ vytvorí na stavbe podmienky zodpovedajúce platným predpisom BOZ.
10. V prípade pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa umožní objednávateľ riadiacemu 

pracovníkovi privolať prvú pomoc, prípadne pri jeho neprítomnosti sám zabezpečí neodkladne 
prvú pomoc a oznámenie o úraze.

11. Ak bude mať možnosť, objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa využívanie spoločných WC na 
stavenisku stavby, ak nie, zhotoviteľ si zabezpečí prenosné suché WC na vlastné náklady.
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1. Stavebný dozor investora zabezpečí na stavbe objednávateľ. Stavebný dozor sleduje, či sa 
práce vykonávajú podľa projektu stavby pre realizáciu a podľa dohodnutých podmienok 
stavebný denník, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby a pod. Na nedostatky 
zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka a to bez omeškania.

2. Zhotoviteľ umožní stavebnému dozoru, oprávnenej osobe objednávateľa podľa článku VIH. 
ods. 11 zmluvy o dielo, zástupcovi autorského dozoru generálneho projektanta kontrolovať 
vykonávanie prác.

3. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré 
vykonáva stavebný dozor, objednávateľ alebo zástupca autorského dozoru generálneho 
projektanta a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od 
projektu.

ČI. II. STAVEBNÝ DOZOR

ČI. III. STAVEBNÝ DENNÍK
1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ 
je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a 
pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Vedenie 
denníka sa končí odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. V stavebnom denníku sa budú 
zaznamenávať množstvá dodaných výrobkov - materiálu - deň ich dodania a miesto ich 
uskladnenia. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať 
v prácach z dôvodu na strane objednávateľa, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje 
stav rozpracovanosti predmetu zmluvy.

2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku 
budú obsahovať:

a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa, generálneho 
projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov

b) identifikačné údaje stavby podľa projektu
c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov
d) prehľad skúšok každého druhu

3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. 
Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce 
vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.

4. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor, 
štatutárny zástupcaobjednávateľa, projektant (autorizovaný stavebný inžinier -  autorský 
dozor) poverený výkonom autorského dozoru. Ak šéf montáže nesúhlasí s vykonaným 
záznamom, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 
súhlasí. Šéf montáže zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak stavebný dozor 
objednávateľa so záznamom nesúhlasí, zapíše to do troch pracovných dní do denníka 
s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

5. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor 
objednávateľa podľa článku VIII. ods. 11 zmluvy o dielo.

ČI. IV. KONTROLA PRÁC
1. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 pracovné dni vopred písomne a tiež záznamom 

v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa na preverenie 
prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať 
náklady dodatočného odkiytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí 
zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.
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ČI. V. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRÁC (PREDMETU ZMLUVY)
1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi (7 dní vopred), kedy bude predmet 

zmluvy pripravený na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné 
dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy tak, aby 
odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bolo ukončené v zmluvnom termíne. Podmienkou 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých potrebných skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými technickými normami, projektom stavby pre 
realizáciu ako aj touto zmluvou. Doklady o úspešnom výsledku týchto skúšok podmieňujú 
prevzatie predmetu zmluvy

2. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím 
objednávateľom.

3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného predmetu zmluvy pripraví zhotoviteľ tieto doklady (v 
slovenskom jazyku):

a) podpísaný projekt stavby s potvrdením skutočne prevedených prác
b) stavebný denník
c) doklady v zmysle zákona č. 50/ 1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení
d) doklady v zmysle zákona č. 90/ 1998 Z .z. o stavebných výrobkov v platnom znení
e) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy
f) protokoly o individuálnych a komplexných skúšok vrátane výsledkov meraní
g) záručné listy k dodaným zriadeniam a návody na použitie od výrobcov
h) revízne správy elektroinštalácie
i) certifikáty, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov v zmysle zákon a 30/68

o štátnomskúšobníctve a znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/95 o certifikácii.

4. Dokladom o splnení - odovzdaní predmetu zmluvy zhotoviteľom je „Protokol o odovzdaní a 
prevzatí predmetu zmluvy“, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. „Protokol“ podpíšu 
zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V „Protokole“ 
zhotoviteľ prehlási, že predmet zmluvy odovzdáva a objednávateľ prehlási, že predmet 
zmluvy preberá. „Protokol“ obsahuje najmä: zhodnotenie akostí vykonaných prác, súpis 
zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o 
iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa 
a objednávateľa. Ak objednávateľ odmieta predmet zmluvy prevziať, spíšu obe strany 
samostatnú zápisnicu, v ktorej vedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ pripraví k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu predmet zmluvy vyčistený.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie ani nemenia hodnotu 

predmetu zmluvy, nie sú vadou, ak boli dohodnuté stavebnom denníku a potvrdené 
objednávateľom. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného 
vyhotovenia predmetu zmluvy.

ČL. VI.
OSOBY OPRÁVNENÉ ROKOVAŤ OHĽADNE REALIZOVANÉHO PREDMETU

ZMLUVY

a) za objednávateľa: Ondrej Fedor

b) za zhotoviteľa: JUDr. Matúš Mních
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ČI. VII. INÉ DOHODY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácií predmetu zmluvy použije materiály a práce alebo 

dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu 
oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi informácie o súvisiacich prácach iných zhotoviteľov a 
zabezpečí koordináciu týchto prác. Zhotoviteľ je súčasne povinný zoznámiť sa s projektom 
stavby pre realizáciu súvisiacich stavebných prác a súvisiacich prevádzkových súborov a p.

3. Objednávateľ je povinný upozorniť tých zhotoviteľov, ktorí prichádzajú do styku 
s realizovaným predmetom zmluvy o nebezpečenstve poškodenia a znečistenia tohto predmetu 
zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť už zabudované konštrukcie a výrobky iných zhotoviteľov pred 
poškodením a znečistením.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú na stavbe vhodným spôsobom, ale výrazne 
označení názvom firmy na pracovnom odeve. Súčasne sa zaväzuje, že jeho pracovníci sa budú 
zdržiavať len v priestore bezprostredného pracoviska.

6. Ak zhotoviteľ svojvoľne preruší vykonávanie stavebných prác má objednávateľ zádržné právo 
na všetok materiál a strojné zariadenie zhotoviteľa.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zistené vady a nedostatky projektu stavby pre realizáciu 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi a spolupracovať pri ich odstraňovaní. Zhotoviteľ 
zodpovedá pri porušení tejto povinnosti za vznik prípadných škôd. Objednávateľ sa zaväzuje 
urýchlene uplatniť u generálneho projektanta požiadavky na odstránenie týchto prípadných 
vád a nedostatkov projektu.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vyhotovená v 4 - roch vyhotoveniach, 
pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po 2 vyhotovenia.

t
2018V Zázrivej, dňa: 14.5.2

JUDr.lB^^ÍÍ
starosta 

Obec Zázrivá

V Zázrivej , dňa: 14.5.2018

Daniel Chomistek
konateľ

ZRUB ORAVA, s. r. o.
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POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 
VO VECI DODRŽIAVANIA PREDPISOV BOZ

Príloha č. 2

ČI. L
Zhotovileľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela bude plniť nasledovné povinnosti:

Riadne oboznámi svojich zamestnancov s ohrozením, ktoré pre nich vyplýva z pohybu po 
stavenisku objednávateľa a to najmenej v rozsahu stĺpca č. 3, 4 tabuľky č. 1 tejto prílohy. 
Zhotoviteľ pridelí osobné ochranné pracovné prostriedky svojim zamestnancom a zároveň ich 
poučí o ich správnom používaní.

Zhotoviteľ riadne poučí svojich zamestnancov v rozsahu STN 343 108 -  Bezpečnostné 
predpisy
o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnického vzdelania (neplatí 
pre zamestnancov s elektrotechnickým vzdelaním).

Zhotoviteľ riadne oboznámi svojich zamestnancov s obsahom Zákona č. 124/2006 Z. z. v 
znení neskorších predpisov. Po riadnom oboznámení je zhotoviteľ povinný svojich 
zamestnancov preskúšať so znalosti predpisov, s ktorými boli oboznámení. O riadnom 
oboznámení preskúšam svojich zamestnancov vyhotoví písomný doklad, ktorý odovzdá 
manažérovi projektu objednávateľa pred nástupom svojich zamestnancov na pracovisko.

Zhotoviteľ je povinný oboznámiť manažéra projektu objednávateľa s ohrozením, ktoré 
vyplýva pre
zamestnancov objednávateľa v podobnom rozsahu ako ods. a) tohto bodu.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. je vyhotovená v 4 - roch vyhotoveniach, 
pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po 2 vyhotovenia.

V Zázrivej, dňa: 14.5.2018 V Zázrivej, dňa: 14.5.2018



Príloha: tabuľka č. 1, k prílohe č. 2

Položka
číslo

Práce, činnosť Zostatkové
nebezpečenstvo

vyplývajúce z práce

Osobný ochranný 
prostriedok 

a ieho vlastnosti

Poznámka

1 2 3 4 5
1 Práca, pri ktorej 

pracovný odev alebo 
pracovná obuv 
podliehajú 
mimoriadnemu 
upotrebeniu alebo 
znečisteniu

Mimoriadne opotrebenie 
alebo znečistenie 
vlastného obutia, 
oblečenia a pokrývky 
hlavy tak, že sa stanú 
nepoužiteľné za čas 
kratší ako 6 mesiacov

- Pracovný odev (montérky 
alebo plášť)
- pracovná obuv polovysoká
- pokrývka hlavy (čiapka 
alebo šatka)

§ 2 ods. 2 
vyhl. 377/96 
Z.z.

2 Práca vo vlhku alebo 
na šikmej ploche

Nevhodný povrch: 
šmykľavý, nerovný

Ochranná obuv polovysoká 
s podrážkou proti šmyku 
a prerezaniu

3 Práca vo vode Chlad na nohy, 
šmykľavosť

Ochranná obuv gumová, 
vysoká s podrážkou proti
šmyku

4 Práca s bremenom, 
zdržiavanie sa 
v ohrozenom priestore

Udretie hlavy vrchným 
alebo bočným nárazom 
Pritlačenie chodidla 
zvrchu, zboku 
Prepichnutie, porezanie 
rúk

Ochranná prilba 
Ochranná obuv polovysoká 
s ochranou špice, priehlavku 
a členkov
Ochranné 5-prstové 
rukavice, odolné proti 
prepichnutiu

5 Ručná práca s ťažkým 
bremenom

Neprimerané zaťaženie 
zápästí, bedrovej časti 
chrbtice

Zápästné remienky, bedrové 
a spevňovacie pásy

Primerane 
použiť položku
č. 4

6 Nosenie bremien na 
pleci

Tlak bremena na kľúčnu 
kosť

Náramenník s poduškou Primerane 
použiť položku 
č. 4

7 Práca vo výkope Udretie hlavy a krčnej 
chrbtice pádom materiálu 
do výkopu

Ochranná prilba kopáčska 
(ochrana krčnej chrbtice)

8 Práca vonku v 
zimnom období, tiež v 
nevykurovaných 
priestoroch

Chlad na celé telo Odev chrániaci pred 
chladom a vlhkom, obuv 
chrániaca pred chladom a 
vlhkom, čiapka chrániaca 
pred chladom, prípadne 
kukla pod prilbu chrániaca 
pred chladom

Pri práci bez 
pohybu naviac 
ľadvinový pás 
ako ochrana 
proti chladu

9 Práca vo výškach (na 
stavebných 
konštrukciách, 
častiach strojov, áut, 
rebríkoch)

Udržanie sa v prac. 
polohe
Udretie pádom z výšky

Bezpečnostný pás s 
prídavným lanom 
Kompletný bezpečnostný 
postroj na zachytenie

§ 47 vyhl. 
ŠÚBP a SBÚ 
č. 374/90 Zb.

10 Pri práci s náradím, 
kde hrozí odprsknutie 
drobných úlomkov 
materiálu (brúsenie,

Vniknutie úlomkov do 
nekrytých častí tela

Okuliare proti mechanickým 
vplyvom, prípadne tvárový 
štít, textilné rukavice 5- 
prstové
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sekanie, kopanie, 
nastreľovanie, pílenie)

11 Práca v blízkosti 
pohybujúcich sa áut, 
strojov

Nedostatočná 
rozoznateľnosť osôb 
vzhľadom na pozadie

Výstražná vesta alebo 
výstražný opasok s 
doplnkami na rukávy

12 Práca s ručným 
náradím, ktoré 
vyvodzuje otrasy

Prenos otrasov na celé 
telo cez ruky

Antivibračné rukavice

13 Práca v hlučnom 
prostredí

Akustický tlak Chrániče sluchu, prípadne 
protihluková prilba

Podľa
akustického
tlaku
a frekvencie

14 Práca na plošinách, 
strojoch s otrasmi 
postojačky

Prenos otrasov na telo 
cez nohy

Antivibračná obuv 
polovysoká

15 Práca v sede na 
studenom stavebnom 
prvku, zemi

Chlad na sedaciu časť Sedačka z izolujúceho a 
vlhkosť odpudivého 
materiálu

Ak nie je 
súčasťou 
nohavíc

16 Práca na kolenách Chlad, tlak na kolená Chrániče kolien
17 Kladenie dlaždíc, 

obkladačiek
Odretie prstov rúk Gumené prsty

18 Ručné nátery, 
izolácie, nanášanie 
chemikálií 
Pri mechanickom 
nanášaní striekaním

Poškodenie nezakrytých 
častí tela poleptaním, 
popálením, vdychovaním 
výparov

Ochranné oblečenie, 
ochranné rukavice, ochranná 
obuv, respirátor 
Kukla na hlavu (naviac)

Podľa návodu 
od výrobcu 
hmôt

19 Údržba a oprava 
elektrických vedení 
a zariadení

Zásah elektrickým 
prúdom

Rukavice dielektrické, 
ochranná prilba dielektrická, 
galoše dielektrické

20 Pri prácach 
v skladoch sypkého 
a kusového materiálu

Obťažujúci prach 
Udretie hlavy pádom 
materiálu

Respirátor 
Ochranná prilba

Použiť 
primerane 
položku č. 1, 
4,31

21 Rezanie ručnou 
motorovou pílou

Porezanie nôh Ochranná obuv pre obsluhu 
motorových píl

Použiť 
primerane 
položku č. 10, 
12, 13

22 Tvarovanie ocele do 
priestorových tvarov 
(armovanie)

Porezanie, prepichnutie 
predlaktia

Ochrana predlaktia

23 Práca, pri ktorej sa 
prevažne stojí, alebo 
pohybuje

Statické zaťaženie Ortopedická obuv

24 Práca s kyselinami, 
zásadami, žieravými 
dezinfekčnými 
prostriedkami

Poleptanie nezakrytých 
častí tela, poleptanie cez 
pracovný odev, obuv, 
rukavice

Ochranná obuv, ochranný 
oblek, ochranná zástera, 
ochranná čiapka, ochrana 
tváre (štít alebo okuliare), 
ochrana dýchacích ciest

Použiť podľa
návodu
výrobcu
škodlivých
látok

25 Práca s materiálom so 
zvýšenou alebo 
zníženou teplotou

Popálenie rúk Ochranné rukavice 5- 
prstové

26 Práca s otvoreným 
ohňom (zváranie, 
kovanie, zlievanie)

Popálenie plameňom, 
horúcim kovom, spálenie 
pracovného oblečenia,

Ochranné rukavice 5- 
prstové s dlhou manžetou, 
ochranné okuliare proti
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vysoká intenzita svetla svetlu alebo zváračská 
kukla, kožená zástera, 
ochranný oblek so zvýšenou 
odolnosťou proti ohňu, 
ochranná obuv polovysoká, 
snímateľné chrániče 
priehlavku

27 Rezanie dreva na 
stolovej, kotúčovej 
píle, práca so sklom, 
s plechom

Porezanie, prepichnutie 
trupu, porezanie rúk

Zástera odolná proti 
prerezaniu, prepichnutiu, 
ochranné rukavice

Rukavice
nepoužívať
tam, kde je
možnosť
zachytenie
rukavice
strojom

28 Práca v nádvornej 
čate

Pošmyknutie, udretie 
pádom na rovine

Ochranná obuv polovysoká 
s podrážkou proti šmyku 
a prerezaniu

Použiť 
primerane 
položky č. 
4,5,6 '

29 Práca v prostredí 
výskytu prachu 
(drevený, uhoľný, 
cementový, hlina)

Ohrozenie dýchacích 
ciest

Respirátor, ochranná šatka Tiež
v archívoch

30 Abrazívne čistenie 
pieskom, brokmi

Poškodenie celého tela 
odrazeným pieskom, 
brokmi

Ochranný odev s ochranou 
hlavy, rúk, nôh (skafander)

31 Práca s agresívnymi 
povrchmi materiálov, 
prachmi, olejmi, 
kvapalinami

Poškodenie pokožky rúk Ochranné masti, ochranné 
oleje

Podľa návodu 
výrobcu 
agresívnych 
látok

32 Práca so žiaričom Prekročenie prípustnej 
dávky

Osobný dozimeter (prstový, 
filmový)

Osobitný
režim

33 Práca s irídiom 192 Prekročenie prípustnej
dávky

Akustický hlásič radiácie
osobný

Osobitný
režim
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SÚHRNNÝ LIST STAVBY

P f ^ / L ^ W A  P .  S

Kód:
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej F h l o i n c  z / j

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.5.2018

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o. IČO: 36 439 827
IČO DPH: SK2022137117

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z  rozpočtov 31 278,12
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 31 278,12

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00
znížená 20,00% z 31 278,12 6 255,62

Cena s DPH V EUR 37 533,74

Pro jektant

Dátum a podpis: Pečiatka

O bjednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
ZRUB ORAVA, sao.

1975/3
K u b fn

bm &gMT 026 o
ICO:3643C'327, IČ DPH :SK202213711

y  o  o j P
Dátum a podpis: ###### Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 0

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Miesto: Dátum: 7.5.2018
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o. Spracovateľ:

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtov 31 278,12 37 533,74

1 - SO 01 SO 01 12 502,83 15 003,40

2 - SO 02 SO 02 5 355,41 6 426,49

3 - SO 03 SO 03 7 215,20 8 658,24

4 - SO 04 SO 04 4 024,68 4 829,62

5 - PS 01 PS 01 2 180,00 2 616,00

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 31 278,12 37 533,74
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krycí list rozpočtu
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Objekt: 1 - SO 01 - SO 01

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: zrub orava, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 07.05.2018

IČO:
IČO DPH:
IČO: 36 439 827
IČO DPH: SK202213711

IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 12 502,83
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 12 502,83

DPH základná 20,005í Z 0,00 0,00
znížená 20,005í Z 12 502,83 2 500,57

Cena s DPH v EUR 15 003,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
ZRUB ORAVA, s.r.o.

J | | | l g j |  Nemocničná 1975/3 
D o ln ý  K u b ín

l i l i i S s P  0 2 6  01 ©
IČO.-36439827, IČ DPH£K2022137117

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a p o i^ f^ ^ M O is ^ ^ ^ rô atka Í
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Objekt: 1 - SO 01 - SO 01

Miesto: Dátum: 7.5.2018

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteť: ZRUB ORAVA, s. r. o. Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 12 502,83

HSV - Práce a dodávky HSV 2 277,45
1 - Zemné práce 31,10
2 - Zakladanie 422,34
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 582,00
99 - Presun hmôt HSV 242,01

PSV - Práce a dodávky PSV 8711,16
712 - Izolácie striech 96,83
713 - Izolácie tepelné 948,50
762 - Konštrukcie tesárske 901,46
766 - Konštrukcie stolárske 1 400,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 310,02
783 - Dokončovacie práce - nátery 353,78
795 - Lokálne kúrenie 4 699,95

M - Práce a dodávky M 1 514,21
21 -M - Elektromontáže 1 514,21

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 502,83

ZRUB ORAVA, s.r.o.
Nemocničná 1975/3 
Dolný Kubín

x _____ ____  0 2 6  0 1  ©
100:36439827, £  DPH.SW.922137117
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ROZPOČET

Objekt: 1 - SO 01 - SO 01

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Miesto:
Objednávateľ: 
Zhotoví teľ: ZRUB ORAVA, s. r. o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

7.5.2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 502,826

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce

2 277,451 
31,096

1 K 133211105 Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 nesúdržných - 
ručným náradím plocha výkopu do 20 m2 m3 0,600 51,826 31,096

2 - Zakladanie 422,344
2 K 274211412 Murivo základových pásov z lomového kameňa 

jednostranne lícované, na maltu MC 10 m3 2,430 151,026 366,993

3 K 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3 0,600 92,252 55,351

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 582,000
4 K 314231313 Komínový komplet jednoprieduchový, výšky 7,2 

m ks 1,000 1 582,000 1 582,000

99 - Presun hmôt HSV 242,011
5 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 8,388 28,852 242,011

PSV - Práce a  dodávky PSV 8 711,161 
712 - Izolácie striech 96,826

6 K 712290020 Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 
30" m2 76,000 0,720 54,720

7 M 2832990190 Parozábrana m2 87,400 0,476 41,602

8 K 998712102 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,016 31,500 0,504

713 - Izolácie tepelné 948,503
9 K 713161510 Montáž tepelnej izolácie striech šikmých 

kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm m2 76,000 5,082 386,232

10 M 6313670024 M inerálna vlna hrúbka 120mm m2 77,520 7,200 558,144

11 K 998713102 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m t 0,131 31,500 4,127

762 - Konštrukcie tesárske 901,464

12 K 762211120
Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez 
podstupníc š. ramena do 1, 50 m, stupňa z 
dosiek

m 4,500 4,250 19,125

30 M 60510102001 Rezivo na schodisko m3 0 ,3 0 0 199,950 59,985

14 K 762222141 Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti 
stĺpikov do 1500 mm m 4,500 4,995 22,478

31 M 60510102002 R ezivo  na zábradlie m3 0,192 199,950 38,390  7DIIR n n  juu_____
16 762295000 Spojovacie prostriedky pre schodiská a 

zábradlia - klince, glej m3 0,492
^  s.r.o.

Nemocničná I Í 0 Í  
-r P-Q i n ý K u b f n

IČOi 36439827, ť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17
L___

K 762523104 Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek 
a fošien m2 20,000 5,500 110,000

18 M 6051013100 Dosky na podlahu hobľované m3 0,648 184,500 119,556

19 K 762526130 Položenie vankúšov pod podlahy osovej 
vzdialenosti nad 650 do 1000 mm m2 20,000 2,500 50,000

20 M 6051017000 Hranol m3 0,166 199,950 33,192

21 K 762595000 Spojovacie a ochranné prostriedky pre podlahy - 
klince, skrutky m3 0,648 2,990 1,938

32 K 762595001 Výplň vodorovných škár medzi trámami m 200,000 1,990 398,000

22 K 998762102 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m t 1,243 37,500 46,613

766 - Konštrukcie stolár s k e _____________________________  1 400,614
23 K 766421222.1 Montáž obloženia podhľadov šikmých 

palubovkami m2 76,000 7,900 600,400

24 M 6119166500 O bloženie  palubovka, hr. 30 mm m2 79,040 9,959 787,159

25 K 998766102 Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,467 27,955 13,055

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 310,020
33 K 767662210 Montáž mreží pevných otváravých m2 2,000 5,010 10,020
34 M 55301001371 Oceľová kovaná m reža , vrátane náteru m2 2,000 150,000 300,000

783 - Dokončovacie práce - nátery 353,784
26 K 783711101 Nátery tesárskych konštrukcií olejové 

napustením m2 264,720 0,950 251,484

27 K 783781003 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 
impregnácia karbolínom trojnásobné m2 66,000 1,550 102,300

795 - Lokálne kúrenie 4 699,950
28 K 7951212001 Murovaná pec - dodávka materiálu + 

vymurovanie ks 1,000 4 699,950 4 699,950

M-
2

Práce a dodávky M 
1 -M - Elektromontáže

1 514,214
1 514,214

29 K 210 Elektromontáže kpl 1,000 1 514,214 1 514,214

Z R U B  ORAVA, s.r,o.
Nemoentäná 1975/3
D o ln ý  Kub fn

__________  0 2 6  01 ©
IČO:36439827, £ . DPHtSIU(gZi37117
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krycí list rozpočtu
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Objekt: 2 - SO 02 - SO 02

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 07.05.2018

IČO:
IČO DPH:
IČO: 36439827
IČO DPH: SK20221371 ľ

IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

5 355,41 
0,00

Cena bez DPH 5 355,41

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00
znížená 20,00% Z 5 355,41 1 071,08

Cena s DPH v EUR 6 426,49

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ZRUB ORAVA, s.,.O .
Nemoc’yť»*4975/3

l í i i S I r  DooT6M ^
!ČO:36439827. IČ DPHsSKZOẐ  I 

Dátum a podpis 7.5.2018' Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: 2 - SO 02 - SO 02

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o.

Kód - Popis

Dátum: 07.05.2018

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 5 355,41
HSV - Práce a dodávky HSV 125,96

2 - Zakladanie 125,96
PSV - Práce a dodávky PSV 3 745,36

762 - Konštrukcie tesárske 871,60
766 - Konštrukcie stolárske 1 770,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 701,92
783 - Dokončovacie práce - nátery 400,85

M - Práce a dodávky M 1 484,10
21-M - Elektromontáže 1 484,10

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 355,41

_  _ T? .
Nemocničná 1975/3 
D o ln ý  K u b ín  

0 2 6  01 ©  
H;SK2022I371I7

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Objekt: 2 - SO 02 - SO 02

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Miesto: Dátum: 7.5.2018
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 355,414

HSV - Práce a dodávky HSV 125,955
2 - Zakladanie 125,955

37 K 274211412 Murivo základových pásov z lomového kameňa 
jednostranne lícované, na maltu MC 10 m3 0,900 139,950 125,955

PSV - Práce a dodávky PSV 3 745,355
762 - Konštrukcie tesárske 871,595

12 K 762211120
Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez 
podstupníc š. ramena do 1, 50 m, stupňa z 
dosiek

m 4,500 3,990 17,955

30 M 60510102001 Rezivo  na schodisko m3 0,300 199,950 59,985

14 K 762222141 Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti 
stĺpikov do 1500 mm m 4,500 4,990 22,455

31 M 60510102002 Rezivo  na zábradlie m3 0,192 199,950 38,390

16 K 762295000 Spojovacie prostriedky pre schodiská a 
zábradlia ■ klince, glej m3 0,492 3,990 1,963

17 K 762523104 Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek 
a fošien m2 48,000 4,990 239,520

18 M 6051013100 Dosky na podlahu hobľované m3 1,555 184,500 286,898

19 K 762526130 Položenie vankúšov pod podlahy osovej 
vzdialenosti nad 650 do 1000 mm m2 48,000 2,500 120,000

20 M 6051017000 Hranol m3 0,399 199,950 79,780'

21 K 762595000 Spojovacie a ochranné prostriedky pre podlahy - 
klince, skrutky m3 1,555 2,990 4.6491

766 - Konštrukcie stolárske 1 770,991
23 K 766421222.1 Montáž obloženia podhľadov šikmých 

palubovkami m2 86,000 7,900 679,400

24 M 6119166500 O bloženie palubovka, hr. 30  mm m2 89,440 9,959 890,733

32 K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídlové hr. steny do 170 mm ks 1,000 44,959 44,959

33 M 6117100300 D revené zárubne 80x197 cm ks 1,000 139,950 139,950

25 K 998766102 Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,550 28,999 15,949

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 701,915
34 K 767662210 Montáž mreží pevných otváravých m2 4,500 5,950 26,775
35 M 55301001371 Oceľová kovaná m reža , vrátane náteru m2 4,500 150,000 675,000

36 K 998767102 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,005 27,955 0,140

783 - Dokončovacie práce - nátery ZRU3 ORAVA, »*o.
\ Nemocničná 1975/3 400,854

Dolný Kubfrf— —_.
Strana 3 z 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 783711101 Nátery tesárskych konštrukcií olejové 
napustením m2 296,320 0,950 281,504

27 K 783781003 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 
impregnácia karbolínom trojnásobné m2 77,000 1,550 119,350

M - Práce a dodávky M 1 484,104
21-M - Elektromontáže 1 484,104

29 K 210 Elektromontáže kpl 1,000 1 484,104 1 484,104

IČO:36439827,

----- r — a
Nemocničná 1975/3 

K u b ín  
1 ® 37117
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krycí list rozpočtu
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej
Objekt: 3 - SO 03 - SO 03

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 07.05.2018

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o. IČO:
IČO DPH:

36439827
SK202213711

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

7 215,20 
0,00

Cena bez DPH 7 215,20

DPH základná 
znížená

20,00% z 
20,00% z

0,00 
7 215,20

0,00 
1 443,04

Cena s DPH v EUR 8 658,24

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovíte!’
ZRUB ORAVA, s.r.o.

Nemocničná 1975/3 
Dolný Kubín 

0 2 6  01 ©  
3137117

2KUU (mIČO:36439827,

Dátum a podpis Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: 3 - SO 03 - SO 03

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteť: ZRUB ORAVA, s. r. o.

Kód ■ Popis

Dátum: 07.05.2018

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7 215,20

HSV - Práce a dodávky HSV 2 090,71
1 - Zemné práce 687,22
2 - Zakladanie 375,99
5 - Komunikácie 1 027,50

PSV - Práce a dodávky PSV 3 611,96
762 - Konštrukcie tesárske 278,39
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 815,86
766 - Konštrukcie stolárske 0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 311,96
783 - Dokončovacie práce - nátery 205,76

M - Práce a dodávky M 1 512,53
21 -M - Elektromontáže 1 512,53

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 215,20

ZRUB ORAVA, s .r.„ .
^rnoenliná 1975/3

l B l g g |
IČO:36439827,
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ROZPOČET

Objekt:

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Stavba:

3 - SO 03 - SO 03

ZRUB ORAVA, s. r . o.

Pastierske centrum v Zázrivej

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

07.05.2018

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7 215,200

2 090,707
687,219

48 K 180401211 Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine 
alebo na svahu do 1:5 m2 100,000 0,259 25,900

49 M 0057211100 Tráva - Trávové sem eno kS 3,090 6,990 21.599

46 K 181301101 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 
m2,hr.do 100 mm m2 100,000 0,999 99,900

47 M 10311200001 Ornica t 18,000 29,990 539,820

2 - Zakladanie 375,988
40 K 211971121

zncrcov. opiast. vypinez geotexr. v ryne aieoo v 
záreze pri rozvinutej šírke oplást. od 0 do 2, 5
m

m2 60,000 1,290 77,400

41 M 6936651300 G eo tex tília  netkaná polypropylénová PP 300 m2 61,200 0,990 60,588

42 K 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 40,000 5,950 238,000

5 - Komunikácie 1 027,500
43 K 594411111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z 

cementovej malty m2 50,000 20,550 1 027,500

PSV - Práce a dodávky PSV 3 611,963 
762 - Konštrukcie tesárske 278,391

17 K 762523104 Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek 
a fošien m2 24,000 4,950 118,800

18 M 6051013100 Dosky na podlahu hobľované m3 0,778 184,500 143,541

44 K 998762102 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m t 0,428 37,500 16,050

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 815,858

37 K 765362010
Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s 
jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, 
sklon od 35" do 60°

m2 76,360 35,990 2 748,196

45 K 998765102 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m t 2,148 31,500 67,662

1

1

66 - Konštrukcie stolárske 0,000
67 - Konštrukcie doplnkové kovové 311,956

38 K 767662210 Montáž mreží pevných otváravých m2 2,000 5,950 11,900
39 M 55301001371 Oceľová kovaná m reža , vrátane ná teru k s 2 ,000 150,000 300,000

36 K 998767102 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,002 27,955 0,056

783 - Dokončovacie práce - nátery ZRUJBj ORA^A, s.r.o.
iá 1975/3 
K u b f n

205,758

01 ©cif7n?bî '7i i*7



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 783711101 Nátery tesárskych konštrukcií olejové 
napustením m2 92,000 0,950 87,400

27 K 783781003 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 
impregnácia karbolínom trojnásobné m2 76,360 1,550 118,358

M- Práce a dodávky M 1 512,530
21 -M - Elektromontáže 1 512,530

29 210 Elektromontáže kpl 1,000 1 512,530 1 512,530

Nemocničná 197:
D° lr>ý Kub±&±ňMv..T'j 02: O]

1Č0:3C439827. I< DPH:St^É« 1371
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Objekt: 4 - SO 04 - SO 04

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: zrub orava, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 07.05.2018

IČO:
IČO DPH:
IČO: 36439827
IČO DPH: SK20221371ľ

IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 4 024,68
Ostatné náklady 0,00
Cena bez DPH 4 024,68

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00
znížená 20,00% Z 4 024,68 804,94

Cena s DPH v EUR 4 829,62

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
mm  O RA VA , •.r.o.

Nemocničná í 971/1 
Dolný Kubín

026  ot d;
1371 !

Dátum a . Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Objekt: 4 - SO 04 - SO 04

Miesto: Dátum: 07.05.2018

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o. Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 4 024,68

HSV - Práce a dodávky HSV 2 565,68
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 199,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 365,72

PSV - Práce a dodávky PSV 1 459,00
762 - Konštrukcie tesárske 1 459,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 024,68
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ROZPOČET

Objekt:

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Stavba:

PČ Typ Kód

4 - SO 04 - SO 04

ZRUB ORAVA, s. r. o.

Popis

Pastierske centrum v Zázrivej

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

07.05.2018

M J Množstvo J. cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

4 024,680

2 565,680
199,960

5 K 348951110 Oplotenie lesných kultúr v. 1, 2 m s 1 madlom a 
1 pazd. m 40,000 4,999 199,960

S - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 365,720
1 K 936104211 Osadenie odpadkového koša do betónovej pätky ks 3,000 9,990 29,970
2 M 5538168047 Odpadkový kôš drevený ks 3 ,000 145,590 436,770

4 M 5538168125 Stojan  na bicykel d revený ks 2,000 110,990 221,980

7 M 55381681301 Záhradné seden ie  - stô l a dve lav ice , z masívu kpl 3,000 559,000 1 677,000

PSV - Práce a dodávky PSV 1 459,000 
762 - Konštrukcie tesárske 1 459,000

6 K 762712110.1 Strunga kpl 1,000 1 459,000 1 459,000

ZRU

fCO:3ú4393Z7, |i

w»o*
1975/3

^ubín
.  ©  
p PH:SKZ0Z2137117
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k r y c í  l i s t  r o z p o č t u

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Objekt: 5 - PS 01 - PS 01

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 07.05.2018

IČO:
IČO DPH:
IČO: 36439827
IČO DPH: SK202213711

IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 2180,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 2 180,00

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00
znížená 20,00% Z 2180,00 435,00

Cena s DPH v EUR 2 616,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ZRUB ORAVA, s.r.o.
Nemocničná 1975/3, 
D o lrxý -K u b í 

01
15̂ 07.7.137117,lčOs364398?7,’ Č,

\ f

Dátum a podpi: Peciat
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej

Objekt: 5 - PS 01 - PS 01

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o.

Kód - Popis

Dátum: 07.05.2018

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu
M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže oznam, a zabezp. zariadení

2 180,00
2 180,00 

2 180,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 180,00
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ROZPOČET

Objekt:

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Stavba:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

5 - PS 01 - PS 01

ZRUB ORAVA, s. r. o.

Popis

Pastierske centrum v Zázrivej

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

07.05.2018

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

2 180,000

2 180,000
2 180,000

1 K 220 Montáž zabezpečovacieho zariadenia kpl 1,000 390,000 390,000

2 K 220.1 Dodávka zabezpečovacieho zariadenia kpl 1,000 1 790,000 1 790,000

A K U D U K Ä V Ä , s.r.o.
Nemocničná 1975/3 

K u b fn  
01 © 

'22137117
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SÚHRNNÝ LIST STAVBY
3

P * 7 b  1̂$ ž . S,

m%
Kód: 2017-014
Stavba: Pastierske centrum  v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

JKSO:
Miesto: Zázrivá

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, S . ľ .  O . 36 439 827
SK2022137117

Projektant:
Ing. Michal MIKULA

Spracovateľ:
Ing. Michal MIKULA

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 4 510,84
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 4 510,84
DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znížená 20,00% z 4 510,84 902,17

j Cena s DPH V EUR 5 4 1 3 ,0 1 1

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

X  T '  2 0 / ?
Dátum a podpis:
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 2017-014

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

Miesto: Zázrivá Dátum: 7.5.2018
Objednávateľ: Projektant: Ing. Michal MIKULA
Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o. Spracovateľ: Ing. Michal MIKULA

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] j

1) Náklady z  rozpočtov 4 510,84 5 413,01
5002

w °
Humno 1 484,10 1 780,92

Koliba 1 512,53 1 815,04
SfSff™
Elektro Zrub 1 514,21 1 817,05

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 510,84 5 413,01
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

Objekt: SO01 -1 Elektro - Zrub

JKSO:
Miesto: Zázrivá

KS:
Dátum: 07.05.2018

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: Z R U B  O R A V A , S. r. O. IČO:
IČO DPH:

36439827
SK202213711,

Projektant:
Ing. Michal MIKULA

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Michal MIKULA

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z  rozpočtu 1514,21
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 514,21

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00

znížená 20,00% Z 1 514,21 302,84

j Cena s DPH v EUR 1 817,05 i

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dá tu m a  pod pi s: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

znotovitei
ZRUB ORAVA, s .r .o .

Nemocničná 1975/3 
D o l n ý  K u b í n

---- ___----  0 2 6  01 ©
' Č 0 i 3 6 4 3 I Č  DPHtSK2022137117

Dátum a podpis 7.5.2018 Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

Objekt: S001 -1 Elektro - Zrub

Miesto: Zázrivá Dátum:
Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o. Spracovateľ:

Kód - Popis

07.05.2018

Ing. Michal MIKULA 
Ing. Michal MIKULA

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 514,21
M - Práce a dodávky M 1 514,21

21 -M - Elektromontáže 1 514,21

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 514,21

ZRUB ORAVA, s .r .o .
Nemocničná 1975/3
D o ln ý  K u b ín

. ----------  x 0 26  01 ©
IČOi36439827, IČ PCHiSK2022137117
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

ROZPOČET
Pastierske centrum v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

S001 -1 Elektro - Zrub

Zázrivá

ZRUB ORAVA, s. r. o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Ing. Michal MIKULA 
Ing. Michal MIKULA

07.05.2018

MJ Množstvo J.eena [EUR] Cena celkom [EUR] j

1 514,214

1 514,214
1 514,214

1 K 210010002 ;Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 
iomietkou, typ 23-16 mm m 80,000 0,699 55,920!

2 M 3450702500 il-Rúrka FXP 16 čiern a m 8 0 ,000 0,411 32 ,880

jSériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný
91 K 210110003 j pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 

j zapojenia
ks 3,000 3,699 11,097!

92 M 3450201480 [Prepínač 5 do vlhka 3553-05629 ks 3 ,0 0 0 3,199 9,597;

93 K 210111031 ; Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie 
í prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z ks 22,000 5,499 120,978]

94 M 3450330200
i í - zásuvka na p o vrch  IP44 s nehorľavou  
jpodložkou ks 2 ,0 0 0 5,599 11,198;

95 M 3450330201
;2 - zásuvka na p o vrch  IP44 s  nehorľavou  
j podložkou ks 6 ,000 5,599 33,594 \

96 M 3450330204
•4 - zásuvka na p o vrch  IP44 s  nehorľavou  
\podložkou ks 2 ,0 0 0 5,599 11,198 í

97 K 210203040 ;Montáž a zapojenie stropného LED svietidla ks 6,000 8,259 49,554i
98 M 3480571220 \Svietidto RUSTIKÁLN E s LED  zd ro jm i vn ú torn é ks 4 ,0 0 0 89,999 359,996 j
99 M 3480571280 j Svietid lo  RUSTIKÁLN E s  LED  zd ro jm i vonka jšie ks 2 ,0 0 0 89,999 179,998 j

63 K 210190001 iMontáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg 
jvrátane zapojenia ks 1,000 23,500 23,500!

64 M 01234 jRozvádzače podľa sch ém y ks 1,000 115,500 115,500!

67 K 210800226 ■Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 
Í450/750V 3x1,5mm2 m 50,000 0,559 27,950!

68 M 3410350085
i CYKY 3 x1 ,5  K ábel p re  p evn é  u loženie , 
i m edený STN m 5 0,000 0 ,3 9 9 19,950 í

69 K 210800126 ; Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 
:750V 3 x 2, 5 m 68,000 0,499 33,932!

70 M 410350086
j CYKY 3 x2 ,5  K ábel p r e  p evn é  u lo žen ie , 
jm edený STN

m 68,000 0 ,7 5 9 51,612 i

Nemocničná 1975/3
D o l n ý  Kub ín

------- 0 2 6  01 ©
ICO:36439827, IČ DPH:SK2022137117
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71 K 210800135 i Kábel uložený pod omietkouv strope CYKY 750V 
15x1,5 m 6,000; 0,690! 4,140!

72 M 50350097
jCYKY 5x1,5  K ábel p re  p evn é  u loženie, 
! m edený STN

m 6 ,0 0 0  j 0 ,8 1 0 ; 4 ,8 6 0 ;

77 K 220261661 ; Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 10,000; 0,290! 2,900|
81 K HZS-001 j Revízia hod 5,000! 29,990! 149,950!
83 K HZS-006 í Kompletné vyskúšanie hod 2,000; 19,990! 39,980!
84 K HZS-007 i Skúšobná prevádzka hod 2,000! 14,990! 29,980;
85 K HZS-008 j Zabezpečenie pracoviska hod 1,000j 10,990j 10,990!
86 K HZS-009 j Koordinácia s inými profesiami hod 1,000j 10,990! 10,990|
87 K MV ;Tesárske výpomoci pol 1,000! 69,990j 69,990!
88 K PM j Podružný materiál pol 1,000! 15,990! 15,990!
89 K PPV i Podiel pridružených výkonov pol 1,000i 25,990! 25,990!

Dolný Kubí  
0 2 6  01

ÍČOi36439827, IČ DPH:SK2022.t37í
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

Objekt: S002 -1 Elektro - Humno

JKSO: KS:
Miesto: Zázrivá Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o. IČO: 36439827
IČO DPH: SK202213711;

Projektant: IČO:
Ing. Michal MIKULA IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Michal MIKULA

Poznámka:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH
DPH základná 

znížená
20,00%
20 , 00%

0,00
1 484,10

1 484,10
0,00

1 484,10
0,00

296,82

Cena s DPH v EUR 1 780,92

Projektant

LDátum a podpis:

i Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 

IŽhotoviteľ

Pečiatka

Z R U B  O RA VA , s.r.o.
Nemocničná 1975/3 
D o l n ý  K u b ín  

02 6  01 
H<SK2022I37,

Dátum a podpis T 7-5-2*?1.?
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

Objekt: S002 -1 Elektro - Humno

Miesto: Zázrivá 

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s, r . o. 

Kód - Popis

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

07,05.2018

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 484,10
M - Práce a dodávky M 1 484,10

21-M - Elektromontáže 1 484,10

2) Ostatné náklady 0,00

i *
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 484,10

ZR U B

itO i 36439827i

) R A V A ,  s .r .o .
Nemocničná 1975/3
D o l n ý  Ku bi'n

0 2 6  01 ©
1137117
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ROZPOČET
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

Objekt: S002 -1 Elektro - Humno

Miesto: Zázrivá
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o.

j PČ Typ Kód Popisi___
Náklady z  rozpočtu

M - Práce a dodávky M 1 484,104
21-M - Elektromontáže 1 484,104

1 K í 210010002 ; Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 
i omietkou, typ 23-16 mm m 60,000 0,699! 41,940j

2 M \3450702500 jt-Rúrka FXP  16 č ie rn a m 60 ,000 0 ,4 1 1 ; 24,660 !
; Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný

91 K 1210110003 Ipre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 
jzapojenia

ks 4,000 3,699! 14,796!

92 M [3450201480 [Prep ínač 5 do vlhka 3553-05629 ks 4 ,0 0 0 3,199 j 12,796]

93 K Í210111031 i Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie 
; prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z ks 20,000 5,499j 109,980;

95 M j345033020f i 2 - zásuvka na p o vrch  IP44 s  nehorľavou  
j.podložkou

ks 4 ,0 0 0 5,599 j 22,396 |

96 M j3450330204
■3 - zásuvka na p o vrch  IP44 s nehorľavou  
I,podložkou ks 4 ,0 0 0 5,599 j 22,396 |

97 K i210203040 jMontáž a zapojenie stropného LED svietidla ks 6,000 8,259! 49,554j
98 M '[3480571220 \Svietid lo  RUSTIKÁLN E s LED  zd ro jm i vn ú torn é ks 4 ,0 0 0 8 9 ,999  j 359,996 j
99 M [3480571280 IS v ie tid lo  RUSTIKÁLN E s  LED  zd ro jm i vonka jšie ks 2 ,0 0 0 89 ,999  j 179,998 |

63 K 1210190001 iMontáž oceľolečhovej rozvodnice do váhy 20 kg 
jvrátane zapojenia ks 1,000 23,500! 23,500j

64 M Í0Í234 I Rozvádzače podľa schém y ks 1,000 139,950 j 139 ,950!

67 K j210800226 ÍVodič medený uložený pod omietkou CYKY 
|450/750 V 3x1,5mm2 m 60,000 0,559j 33,540!

68 M i3410350085
iCYKY 3 x1 ,5  K ábel p re  p evn é  u lo žen ie , 
! medený STN

m 60,000 0 ,3 9 9  j 23,940 j

69 K 1210800126 i Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 
j750V 3x2, 5 m 63,000 0,559j 35,217i

70 M [3410350086
j C Y K Y  3 x2 ,5  K ábel p re  p evn é  u lo žen ie , 
j m edený STN

m 63,000 0 ,3 9 9  i 25,137 \

71 K 1210800135 i Kábel uložený pod omietkouv strope CYKY 750V 
j 5 x 1, 5 m 6,000 0,499! 2,994:

Dátum: 07.05.2018

Projektant:
Spracovateľ:

Ing. Michal MIKULA 
Ing. Michal MIKULA

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1 484,104

ZRUB ORAVA, SJVO.
Nemocničná 1975/3 
Dolný Kubín 

. ------- _  x 026 01 ©
IČO:36439827, IČ DPHjSKZp2Z»W.ľ7
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72 /M 50350097
\CYKY 5 x1 ,5  Kábel p re  p evné u loženie, 
í m edený STN

i m 6,000| 0,759; 4,554  !

77 K 220261661 jVyznačenie trasy vedenia podľa plánu ! m 10,000! 0,290! 2,900!
81 K HZS-001 i Revízia j hod 5,000í 29,990; 149,950!
83 K HZS-006 j Kompletné vyskúšanie i hod 2,OOOÍ 19,990! 39,980!
84 K HZS-007 1 Skúšobná prevádzka j hod 2,000j 14,990: 29,980!
85 K HZS-008 : Zabezpečenie pracoviska j hod 1,000! 10,990í 10,990Í
86 K HZS-009 j Koordinácia s inými profesiami i hod 1,000! 10,990! 10,990;
87 K MV íTesárske výpomoci i pol 1,000! 69,990! 69,990!
88 K PM :Podružný materiál 1 pol 1,000! 15,990! 15,990!
89 K PPV ; Podiel pridružených výkonov j pol 1,000! 25,990! 25,990!

ZRUB ORAVA, s.r.o.
Nemocniční 1975/3 
D o ln ý  Kubfn  

026  01 ©
»A/-\.*iJcvr>fK2‘77 H* nPHt^KZ022137í 17
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k r y c í  l i s t  r o z p o č t u

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

Objekt: S003 -1 Elektro - Koliba

JKSO: KS:
Miesto: Zázrivá Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o. IČO: 36439827 
IČO DPH: SK202213711:

Projektant: IČO:
Ing. Michal MIKULA IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Michal MIKULA IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

1 512,53 
0,00

1 512,53

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znížená 20,00% z 1 512,53 302,51

Cena s DPH v EUR 1 815,04
Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

: Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovíte!'

ZRUB ORAVA, s.r.o.
Nemocniční 1975/3
Dolný Kubfn

26 <3U
IČO:3i KZOZZ

pátum a podpi; / 7.5.20ie Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

Objekt: S003 -1 Elektro - Koliba

Miesto: Zázrivá
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ZRUB ORAVA, s. r. o.

Kód - Popis

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu
M - Práce a dodávky M 

21 -M - Elektromontáže 
46-M - Zemné práce pri extr.m ont.prácach

Ing. Michal MIKULA _
Ing. Michal MIKULA

Cena celkom [EUR]

07.05.2018

1 512,53
1 512,53 

1 204,53 
308,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 512,53

Strana 2 z

ZRUB

IČO:36433827s

>? štFfO, 
Nemmni&á *975/3
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Pastierske centrum v Zázrivej - Trasa Valašskej kultúry

S003 -1 Elektro - Koliba

Zázrivá

í PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

ZRUB ORAVA, s. r. o.

Popis

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Ing. Michal MIKULA 
Ing. Michal MIKULA

07.05.2018

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] j

1 512,530

M - Práce a dodávky M 1 512,530
21 -M - Elektromontáže 1 204,530

1 K 210010002 Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 
omietkou, typ 23-16 mm m 40,000) 0,699 27,960!

i z M 3450702500 l-Rúrka FXP 16 č ie rn a m 4 0 ,0 0 0  i 0,411 16,4401

91 K 210110003
Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný; 
pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 
zapojenia

ks 2,000! 3,699 7,398)

92 M 3450201480 P rep ín a č 5 do vlhka 3553-05629 ks 2 ,0 0 0 ) 3 ,1 9 9 6,3981

93 K 210111031 Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie 
prostredie 10/16 A 250 V 2P +  Z ks 18,0001 5,499 98,982!

96 M 3450330204
3 - zásuvka na p o vrch  IP44 s nehorľavou  i  
podložkou  i ks 6,0001 9,999 59,994!

97 K 210203040 Montáž a zapojenie stropného LED svietidla ks 4,000) 8,259 33,036!

98 M 3480571220
S v ie tid lo  RUSTIKÁLN E s LED zd ro jm i vnútorné \ 
závesné  \

ks 2 ,0 0 0  \ 89 ,999 179,998 i

\ 99 M 3480571280 S v ie tid lo  RUSTIKÁLN E s LED  zd ro jm i vonka jšie I ks 1,000 j 89,999 8 9 ,9 9 9 |

100 M 3480571280A S v ie tid lo  REFLEK TO R LED 20W  p ir  IP65 ks 1 ,0 0 0 ) 89 ,999 89,999 i

63 K 210190001 Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg \ 
vrátane zapojenia ks 1,000) 23,500 23,500!

64 M 01234 Rozvádzače podľa sch ém y  j ks 1,000 j 125,900 125,900 í

105 K 210800200 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 I 
V 5x4 m 80,000: 0,250 20,000:

[106 M 3410350099
C Y K Y  5x4 K ábel p re  p evn é  u lo žen ie , m edený  i  
STN  j m 8 0 ,0 0 0 1 0 ,3 9 9 31 ,920 \

67 K 210800226 Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 
450/750 V 3x1,5mm2 m 8,000i 0,559 4,472!

68 M 3410350085
C Y K Y  3 x1 ,5  K ábel p re  p evn é  u lo žen ie , 
m edený STN

m 8 ,0 0 0  j 0,399 3,192\

| 69 K 210800126 Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 
750V 3 x 2, 5 m 28,000) 0,690 19,320!

70 M 3410350086
C YKY 3x2 ,5  K ábel p r e  p evn é  u lo žen ie , 
m edený STN ! m 28,000; 0 ,7 5 9 21,252

ZRUB ORAVA, s.r.c-
Ntmocnlčná 1975/3 
[polný Kubfn 

Äld 01 ©
!ČO.-364398?7. ÍKM; :2137í 17
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71 | K 1210800135 [Kábel uložený pod omietkouv strope CYKY 750V: 
[5x1,5 m 12,000: 0,690 8,280!

72 j M \50350097
\CYKY 5x1 ,5  K ábel p re  p evn é  u loženie, 
i m edený  STN

m 1 2 ,0 0 01 0 ,8 1 0 9 ,7 2 0 1

77 I K 1220261661 i Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 10,000; 0,290 2.900Í
81 j K ! HZS-001 [Revízia hod 4,000| 29,990 119,960!
83 í K [HZS-006 [Kompletné vyskúšanie hod 2,000[ 19,990 39,980i
84 í K j HZS-007 [Skúšobná prevádzka hod 2,000[ 14,990 29,980!
85 I K [HZS-008 [Zabezpečenie pracoviska hod 1,000| 10,990 10,990[
86 j K jHZS-009 j Koordinácia s inými profesiami hod 1,000; 10,990 10,990Í

87 i K :MV jTesárske výpomoci pol 1,000! 69,990 69,990!
88 í K jPM [Podružný materiál pol 1,000: 15,990 15,990!
89 | K iPPV [Podiel pridružených výkonov pol 1,000[ 25,990 25,990!

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 308,000
1031 K [460200161 [Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 [ 

[cm hlbokej, v zemine triedy 1 a 2 m 80,000; 2,700 216,000:

104! K [460560161
[Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
[zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zem.
[tr. 1 a 2 [

m 80,000| 1,150 92,000i

ZRUB ORAVA, s.r.o.
Nemocniční 1975/3 
D oln ý  Kubín

IČOŠ36439827,
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P f ilP H A
.t n néT A . 3.9*

Číslo dožiadania : el-36795/2018/L

V ÝP IS  Z OBCHODNÉH O R EG IST R A
Okresného súdu Žilina 
k dátumu 07.05.2018

Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 17174/L

I. Obchodné meno

ZRUB ORAVA, s. r. o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo  (príp. súp isné číslo):
Nemocničná 1975/3 
Názov obce: Dolný Kubín 
P SČ : 026 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 439 827

IV. Deň zápisu : 11.02.2006

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. murárske práce
3. demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu
4. približovanie, zvoz a manipulácia s drevom
5. pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
6. montáž sadrokartónu
7. maliarske a natieračské práce
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v 
rozsahu voľných živností
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu 
voľných živností
10. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
11. faktoring a forfaiting
12. podnikateľské poradenstvo
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VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Daniel Chomistek 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné č ís lo  (príp. súp isné číslo ):
Dolná Lehota 449
Názov obce: Oravský Podzámok
P S Č : 027 41
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 23.09.1961 
Rodné číslo : 610923/6969
Vznik funkcie: 28.11.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s  ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná vrátane podpisovania konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ondrej Fedor 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné č ís lo  (príp. súpisné číslo): 
Dolina 11
Názov obce: Zázrivá 
P SČ : 027 05
Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 3 320,000000 EU R  
Rozsah splatenia: 3 320,000000 EU R

Meno a priezvisko: Daniel Chomistek 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné č ís lo  (príp. súpisné číslo):
Dolná Lehota 449
Názov obce: Oravský Podzámok
P SČ : 027 41
Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 3 320,000000 EU R  
Rozsah splatenia: 3 320,000000 EU R

IX. Výška základného imania

6 640,000000 EU R

X. Rozsah splatenia základného imania
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6 640,000000 EU R

•Výpis zo dňa 07.05.2018



Osvedčovacia doložka
Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 
písm. a) zákona č, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v zneni neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

Údaje novovzmknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán 

Formát papiera

3

3

Formát papiera A4

®  Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku 
O  Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Stav autorizácie 

Čas autorizácie

Platná

07.05.2018 12:39:27

Čas overenia autorizácie 07.05.2018 12:40:06

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA -10432139, NTRSK-00166073, SK  

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky Platná

Čas vystavenia časovej pečiatky [07.05.2018 12:39:33 

Vydavateľ časovej pečiatky CN=Time Stamp Authority 1, OU=SEP, 0=Narodny bezpečnostný úrad, 
C=SK______________________________________________________________________________

Čas overenia časovej pečiatky |07.05.2018 12:40:06
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Á|e o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

SP-07-05-2018-001306

07.05.2018 12:40:06

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

IWD8RCTHuex6NCfAo1QxCwmK6ALQ6BVzWrUyvcbDLeU=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal'

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
OR O S BB, oddiel Sa, vložka Č.803/S

Meno Mariana

Priezvisko Bolová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka
SLOVENSKÁ PO

Partizánska ci 
975 99 Banská Bystril

-1777-
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S L O V E N S K Á  POŠTA, a. 
Pattizárska cesta 9 

Si'á 99 Banská Systriea• )7J?-
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Záväzný harmonogram stavebných prác 
Stavba: Pastierske centrum v Zázrivej 
Objekt: SO 01, SO 02,S O 03, SO 04, PS 01, 
Lehota výstavby: 0,5 mesiaca, t.j. 2 týždne 
Objednávateľ: Obec Zázrivá 
Zhotoviteľ: Zrub Orava s.r.o. 
SpracovakZrub Orava s.r.o.
Dátum 5.5.2018

'Objekt Technologický proces Lehota výstavby v týždňoch
1 - SO 01 ZRUB HSV - Práce a dodávky HSV 2

2 - SO 02 HUMNO

3 - SO 03 KOLIBA

1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Izolácie striech
713 - Izolácie tepelné
762 - Konštrukcie tesárske
766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
783 - Dokončovacie práce - nátery 
795 - Lokálne kúrenie
M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže 
HSV - Práce a dodávky HSV 
2 - Zakladanie
PSV - Práce a dodávky PSV
762 - Konštrukcie tesárske
766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
783 - Dokončovacie práce - nátery 
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže 
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
5 - Komunikácie
PSV - Práce a dodávky PSV
762 - Konštrukcie tesárske
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé
766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
783 - Dokončovacie práce - nátery 
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1

ZRUB O^AVÄ, s.r.o.
oičnw 1975/3 
1 ý/ / - U b ť n 
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4 - SO 04 DROBNÁ HSy  . Práce a dodávky HSV 2
ARCHITEKTÚRA

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1
PSV - Práce a dodávky PSV 1
762 - Konštrukcie tesárske 1

5 - PS 01
ZABESPEČOVACIE M - Práce a dodávky M 1
ZARIADENIE

22-M - Montáže oznam, a zabezp. Zariadení 1

zrub  o r a v a .
Nemocničná 1975/3 
D o l n ý  K u b i n


