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zMLUvA o DlELo E.I...‘....l........llIIl'I.l.ll.lIll
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len,Zmluva®)

Zmiluvné strany
Objednavatel
Nazov: Obec Zazriva
Sidla: Stred 409, 027 05 Zazriva
Zastdpeny: JUDr. Matis Mnich, starosta obce
ICo: 00315010
DIC: 2020561906
Bankové spojenie: VUB Dolny Kubin
Cislo G€tu IBAN: SK 45 0200 0000 0000 1762 7432
Tel.: 043 /589 61 33
E-mail: starosta@zazriva.com

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel

Nézov: HYDROEKOL, s.r.o.

Sidlo: Hviezdoslavova 183/7, 026 01 Vys$ny Kubin

Zapisand v: OR Okresného sudu v Ziline, Oddiel: Sro, viozka ¢.: 52181/L
ICo: 45 323 542

DIC: 2022942966

IC DPH: $K2022942966

Cislo G¢tu IBAN: SK93 0200 0000 0039 1237 0956

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Adam Hok, tel.: +421 902 943 674, email: hydroskol@hydroekol.sk

b) technickych: Ing. Marek Sagan - stavbyveduici, tel.: +421 902 943 672, email: hydroekol@hydroekol.sk

(dalej len ,zhotovitel”)

(objednavatel a zhotovitel spolu dalej len ,,zmluvné strany”)

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 108 zdkona ¢. 343/2015 Z

1.
Predmet zmluvy

z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalejlen ,zdkon o verejnom obstardvani”). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil
postup verejného obstardvania — podlimitnd zdkazka podfa § 108 zdkon o verejnom obstaravani s
oslovenim min. 3 hospodarskych subjektov.

Predmetom tejto Zmluvy je zdvazok zhotovitela v rozsahu, spésobom a 2a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve vykonat dielo: ,Kanalizacia Zazriva — Stoka A, Stoka E“ (dalej len ,dielo”) a zévazok
objedndvatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutd
cenu.
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6.2

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre
Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve,
kvalite, 3pecifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

- podla Specifikdcie predmetu zdkazky,

- podla predlozeného harmonogramu,

- podla oceneného vykazu vymer,

- podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy,

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov Environmentdlneho fondu formou dotécie.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
stina riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznadmil s projektovou dokumentaciou, ktord bola
prilohou vyzvy na predkladanie poniik, jej preStudovanim a vyhlasuje, Ze je mazné na jej zaklade dielo
zrealizovat v dohodnutom case, vdohodnutej kvalite a za dohodnutil cenu. Ak pocas pinenia Diela vznikne
poziadavka od Zhotovitela na prace naviac (doddvky a montaie), ktoré nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 —
Rozpocet diela, ale ktorych potreba realizicie vyplyva z Projektovej dokumentacie alebo vyzvy na
predkladanie ponuk vratane jej priloh a zdroven ich bolo moiné uchddzaémi pri vynaloZeni ndleZitej
odbornej starostlivosti v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat, zmluvné strany sa dohodli,
Ze tieto doddvky a montde nie su pracami naviac, nakofko vyplyvaju z priloh tejto Zmluvy, ktoré boli
poskytnuté v ramci sitainych podkladov v procese verejného obstardvania, Zhotovitel' ma tiete dodavky
a montaze zahrnuté v cene za Dielo podla bodu V. Zmluvy, a je povinny ich v ramci plnenia predmetu tejto
zmluvy dodat, nakolko Dielo bez ich realizdcie nie je kompletné.

.
Poistenie diela

Zhotovitel predlozi do 14 dni odo dria prevzatia staveniska doklady o poisteni zodpovednosti za Skody v
rozsahu poistného krytia vo vyske ceny diela a je povinny toto poistenie udrZiavat v platnosti az do
ukonéenia diela.

Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody sposobené na majetku a zdravi tretich
osob v suvislosti s jeho ¢innostou (dalej len , poistenie zodpovednosti za Skodu”). Zhotovitel do 14 dni odo
dria prevzatia staveniska predloZzi Objednadvatefovi doklady preukazujlice uzatvorenie poistenia
zodpovednosti za Skodu a preukazujlice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel
povinny udrziavat do datumu odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel v plnej vySke znasa pripadnu skodu
sposobenu krddezou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetku tretich osdb, ktoré s pricitateiné
Zhotovitelovi.

Zhotovitel je dalej povinny poistit Dielo vo vyike zmluvnej ceny po dobu vystavby do odovzdania a prevzatia
diela Objednavatelom pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia alebo inych $kod.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdd poistni udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
vzniku a v rovnake] lehote je dalej povinny informovat Objednavatefla o spdsobe riesenia poistnej udalosti.
Zhotovitel je povinny upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rezsahu alebo programu vystavby Diela
a zaistit primeranost poistenia po celi dobu vykondvania prac podla tejto zmluvy do datumu odovzdania a
prevzatia diela. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatelfa predloZitf Objednédvatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodndt a udrziavat
v platnosti akékolvek poistenie poZadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredloZi Objednavatelovi
doklady podla tohto bodu mdZe Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vietky
takéto poistenia a platit potrebné poistné a naklady s tym spojené si uplatnit u Zhotovitela.

Poistenie podfa tohto ¢lanku musi kryt:

Objednavatela a Zhotovitela proti vietkym stratém alebo Skodam vzniknutym z akejkolvek priciny odo dna
zacCatia prac na Stavenisku aZ do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania,

Zhotovitela za vSetky Skody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim tretej osoby, stratou alebo
poskedenim akéhokolvek majetku tretej osoby (iného nez Dielo), ku ktorym doslo nasledkom vystavby a
dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci vietkym narokam na ndhradu Skody, sidnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.
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Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom nei je samotné Dielo) vyplyvajlcich z realizécie tejto
zmluvy.
Bez predloZenia potvrdeni potvrdzujlicich uzavretie poistnych zmliyv Zhotovitel nesmie zacat Ziadne
stavebné prace.
v
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo v zékladnych terminoch rozhodnych pre zhotovenia diela tak, ako si
definované v Zmluve. Zhotovitel je zaroveri povinny dodriat a pinit véetky terminy uvedené v
dohodnutom terminovom harmonograme stavebnych préc.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi sankcie
(najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoénost, &i neskorsie zakladné terminy boli alebo neboli
Zhotovitefom dodrzané.

Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu objednavatela, nembie zhotovitel uskutocriovat, dohadovat
alebo vykonavat akékolvek posuny alebo zmeny akychkolvek zakladnych terminov uvedenych v €asovom
harmonograme stavebnych prac.

Miesto vykondvania diela: k. G. Zazriva, Zilinsky kraj.

Terminy realizécie diela:

5.1  Zaciatok realizécie: do 15 pracovnych dni od odovzdania staveniska.

5.2  Dokancenie realizécie: do 9 mesiacov odo dna protokoldrneho odovzdania staveniska. Predmetom
odovzdania zhotovitefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok. Do doby plnenia sa nezahffia
obdobie, pofas ktorého z objektivnych pri¢in nemohol zhotovitel realizovat stavebné dielo na zaklade
skutocnosti, ktoré nebolo mozné predvidat alebo vznikli na zéklade skutocnosti, ktoré nevedel ovplyvnit.
Dévody a daobu prerudenia realizdcie stavebnych préc je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
oznamit objednavatelovi na odstihlasenie; ak to povaha prekazky umozZiiuje, urobi tak vopred.

V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v bode 5 tohto ¢lanku,
bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykondavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim diela
v termine podla bodu 5 tohto &lanku, pisomne informovat objednavatela o tejto skutoénosti, a to
zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom e-mailu na adresu: starosta@zazriva.com .

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a podla zdakona NR SR £.18/1996
Z. 2. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o

cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena diela bez DPH: 794 000,00 EUR
DPH: 182 620,00 EUR
Celkova cena diela s DPH: 976 620,00 EUR

Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania v stlade so ZVO a je stanovend rozpo&tom, ktory
vypracoval zhotovitel (vitaz verejného obstaravania) na zaklade vykazu vymer objednévatela. Vykaz vymer
objedndvatela je sticastou vychodiskovych podkladov.

Cena za dielo je pevnd a zahfia vSetky néklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknt v sdvislosti s
vykananim diela, dane, licencné poplatky, odvody, naklady na vybudovanie diela, prevadzku, naklady na
dopravu spojené s vykonom stavebnych prac, odstranenie viastnych zariadeni zo staveniska a vyéistenie
staveniska, naklady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpedenie bezpeénosti na stavenisku,
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naklady na bezpeénost majetku a zamestnancov zhotovitefa, ndklady na pripojenie odbernych miest pre
energie, ich prevadzku a odstrdnenie, na spotrebu energii, naklady na zadkolenie vlastného personalu a na
uskutocnenie individudlnych skiSok (vratane nakladov na energiu), vratane nakladov na inZinierov,
technikov a inych odbornych pracovnikov pocas skdSok, ndklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady
na skiSobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky, naklady spojené so zdrukou, ndklady na
poistenie zodpovednosti za Skodu sposobend pednikatefom, naklady na kompletnl fotodokumentaciu
diela. Cena za dielo zohladfnuje vSetky minimdlne mzdové ndroky a iné naklady vyplyvajice z
pracovnopravnych vztahov, dodriiavania pracovnopravnych predpisov, dodrziavania predpisov z oblasti
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri prdci a oblasti socidlneho zabezpecenia platnych v ¢ase podpisu Zmiuvy.
V pripade zvysenia néakladov v désledku nepredvidatelnych legislativnych zmien (zvySenie priplatkov za
nocnl précu, pracu nadcas, na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na benefity) v priebehu
realizdcie diela, mozu zmluvné strany upravit prislusné ustanovenia zmluvy pisomnym dodatkom, ak budui
spinené podmienky zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' bude objednévatelovi k cene za dielo Uctovat DPH v zmysle
platnych pravnych predpisov, t. j. pri kazdom vzniku dafiovej povinnosti DPH platnu v def vzniku dariovej
pavinnosti. V pripade zmeny DPH zhotovitel bude k fakturovanej cene za dielo uplatiiovat DPH vo vySke
podfa pravnych predpisov platnych v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti a objednavatel sa zavazuje zaplatit
cenu za dielo spolu s DPH v zmenenej vyske ako bude platnd v Case vzniku dafovej povinnosti.

V pripade, Ze pocas realizécie stavby sa zisti rozdiel medzi vykazom vymer a projektovou dokumentaciou,
zhotovitel o tom bezodkladne informuje objednévatela. V pripade, ak je potrebné realizovat prace, ktoré
neboli nacenené alebo v pripade nutnosti vykonania vacsieho objemu prac alebo dodévok pdjde o naviac
prace alebo dodavky (dalej len ,,naviac prace”). Ak jednotkova cena naviac prac bola zahrnuta v rozpocte,
zhotovitel pouZije v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny. Zhotovitel nie je opravneny prerusit
vykonavanie diela pocas rieSenia potreby naviac prac. Za naviac prace sa nepovazujl prace vyplyvajice z
PD, ak boli identifikovatelné pri odbornej starostlivosti, a to ani v pripade nestladu s vykazom vymer.

Bez predchddzajliceho pisomného siuhlasu objedndvatefa nemézu byt pre realizéciu diela pouZité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli Specifikované v rozpocte resp. zozname
ekvivalentnych vyrobkov, ktoré tvoria neoddelitelni sicast tejto Zmluvy. Zmenu mézZe zhotovitel vykonat
len na zaklade predchddzajiceho pisomného sthlasu objednédvatela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouiije riadne necertifikovany materidl ani material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, Ze je Skodlivy resp. po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Vsetky naviac prace mézu byt vykonané az po odsuthlaseni objednavatelom a po podpise dodatku k Zmluve,
inak zhotovitel nema nérok na thradu naviac prac.

Naviac prace mdzu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k Zmluve vyluéne v pripade, ak:

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kéd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota a
takéto prace slvisia s dielom vykondvanym podla tejto Zmluvy,

b) je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil zhotovitel a takéto prace
suvisia s dielom vykondvanym podla tejto Zmluvy.

O naviac pracach podia ¢l. V bodu 9 tejto Zmluvy:

a) stavbyveddci bezodkladne vykona zdpis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje
stavebny dozor,

b) ihned, ako je to moZné, najneskdr do tretieho pracovného dia sa k tymto naviac pracam pisomne
vyjadria opravneni pracovnici priamych ucastnikov vystavby cestou stavebného dennika alebo inym
pisomnym zaznamom (napr. zapisom z kontrolného dria stavby),

c) vietky naviac prace musia byf riadne pisomne zdovodnené a potvrdené opravnenymi zdstupcami
objednavatela a zhotovitela.

Préce, ktoré zhotovitel nevykond alebo vykond odchylne od tejto zmluvy, jej priloh, projektovej
dokumentdcie, vykazu vymer a dohodnutych zmluvnych podmienok, ako aj prace vykonané bez
predchddzajliceho pisomného suhlasu objedndvatefa podfa ¢l. V bodu 10 tejto zmluvy, objedndvatel
neuhradi.

Vymery poloZiek, uvedené v cenovej ¢asti, su podla projektovej dokumentacie a uvddzaju sa za Gcelom
zabezpecenia spolo¢nej zakladne pre ponuky v ramci sutaze. Vymery stanovuji mnoZstvo prace, t.j. urcuju
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mnozstvo mernych jednotiek vyplyvajucich priamo z textu popisu poloZky. Vietko, ¢o neobsahuje Vykaz
vymer a je popisané v inej tasti Dokumentacie na ponuku a v jej jednotlivych zvdzkoch, je sicastou stavby
a Zhotovitel je povinny zapocitat si tieto prace a materidly do nakladov stavby.

Pri merani mnoZstva prac, sposobe alebo metdde merania a ocefovani prac sa bude postupovat v stlade
50 Zmluvnymi podmienkami véeobecnymi a osobitnymi.

Pri uréovani cien jednotlivych poloZiek je potrebné venovat pozornost vietkym pracam, zabudovanym
materiadlom a nadvaznym ¢innostiam, ako aj od Zhotovitela pozadovanych Ukonov a sluZieb podfa pokynov
a podmienok, ktoré st uvedené v predmete obstaravania.

Ceny jednotlivych poloZiek musia obsahovat celkové naklady spojené s plnenim predmetu obstardvania a
zmluvy, t.j.: naklady na pracu, prace stvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a
dovozom pomocnych materidlov a konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a
udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace (napr. spevnené plochy, leSenia, Zeriavové a zavazacie dréhy,
maontaZne zariadenia), vykop a zabetdnovanie zvislych dopravnych znadiek trvalych ako i do¢asnych znadiek
a ich kompletného osadenia, naklady slvisiace so zriadenim, prevadzkou a odstranenim recyklaénych
centier, okrem zariadenia staveniska, drobné a pomocné materidly, Stavebnotechnicky dozor a kontrolu
Zhotovitefa, dozor a kontrolu spravcov cudzich zariadeni, strazne sluzby pri pracach na objektoch
inZinierskych sieti, materialy, montaz, udrzbu, dane a cld, bankové naklady, ako aj vietky vieobecné rizikd,
zavazky, naklady na Gdrzbu v zaruénej dobe, dalej vietky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokonéenie, individudine odskusanie, komplexné skidky technologického zariadenia, vieobecné rizikd a
zaistenie bezpecnosti prace, poZiarnej ochrany, povodiiovej ochrany a ochrany Zivotného prostredia,
spoluprédca a koordinacia so zhotovitelmi suvisiacich stavieb so stavbou na zéklade zmldv o spolupraci a
koordindcii v stlade s ustanoveniami Zmluvy, vratane zmluvne stanovenymi zdvazkami a zodpovednostou
a povinnosti popisané v suvisiacich zvazkoch, resp. zahrnuté v Zmluve.

Vetky Ciastkové prdce, ktoré nie st menovite uvedené v popise prac danej polozky, ale st s danym popisom
stivisiace a vyplyvajlce z ponukovej dokumentécie a ktoré st nevyhnutné pre Uplné ukonéenie prace, musia
byt zahrnuté v zékladnych poloZkéch. Je nepripustné predpokladat, Ze popis poloZiek neobsahujuci vietky
podrobnosti pripista previest prace nizSej technickej, resp. kvalitativnej Grovne, ako je pre dany Ucel
obvyklé. Ak uchadzaé zisti, Ze na niektoré prace nie je samostatna polozka, musi jej cenu zahrnat do cien
stvisiacich poloZiek.

Uchadzac musi zohfadnit vSetky poZiadavky a povinnosti, & uz vyslovne uvedené alebo naznacené vo
vietkych ¢astiach zmluvnej dokumentdcie a vhodne ich ocenit, Jednotkové ceny a sadzby musia preto
zahrnovat vietky priame a nepriame naklady a naklady na rizikd vietkych druhov, ktoré nie st zo Zmluvy
vyriaté, v takej vyske ako su potrebné pre vystavbu a dokoncenie Diela v sulade so Zmluvou.

Uchadza¢ musi ocenit vietky polozky, ktoré nie si uvedené vo Vykaze vymer oznacené na ocenenie v
primerane]j cene. Ziadna ¢ast nakladu (materidl, stroje, mzdy, atd.) tykajica sa agregovanej polozky z
Vykazu vymer nemoze byt zahrnutd (rozplynutd) v cendch inych agregovanych poloZiek z Viykazu vymer.

Jednotkové ceny a sadzby uvedené v Zmluve sii v ramci Lehoty realizécie diela.

Jednotkové ceny a sadzby budu pouZité pre ocefovanie skutocne vykonanych prac a pokial st pouZitelné
aj pre ocenovanie Zmien a Narokov.

V cene objektov musia byt zahrnuté i néklady na zabezpecenie Dokumentdcie na vykonanie prac v rozsahu
a obsahu $pecifikovanom vo Zmluvnych podmienkach, vykonanie vietkych kontrol, funkénych skusok aj
skisobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie vietkych ¢innosti v stivislosti s preberacim
konanim, kolaudaciou a uvedenim do prevadzky pre vietky ¢asti stavby,

Vsetky ceny, sadzby a sumy sa uvddzaju v eurdch (€) zaokrihlené na dve desatinné miesta.

Vi,
Platobné podmienky
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Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny priebeZne fakturovat vykonané prace vylucne raz za kalendarny Stvrtrok, a to na
zaklade objedndvatelom a stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu skutone vykonanych prac a
dodévok za prisluiné fakturaéné obdobie. Ina priebeina fakturadcia sa nepripusta.

Jednotlivé faktiry budd predkladané na dhradu v Styroch vyhotoveniach. Priloheou faktar bude suipis
vykonanych prac a dodavok, zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou zhotovitela, stavebnym
dozarom, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované v
prvom rade pedla rozpo¢tu v ponuke a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
koneénu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise o
odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol“) a odstraneni vietkych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 kalendarnych dnf odo diia spinenia podmienok uvedenych
v tomto bode. Povinnymi prilohami koneénej faktlry sa protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vietkych ui objedndvatefom uhradenych faktlr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran (ak je to relevantng).

Faktdry bud( uhradzané formou bezhotovostného platobného styku,
Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 60 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktira bude obsahovat aj tidaje, ktoré nie si uvedené v
zakone o DPH, a to:

-Cislo Zmluvy o dielo a nazov projektu,

-termin splatnosti faktary,

-forma Ghrady,

-oznadenie peniazného dstavu a islo (¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,-meno, podpis, odtlacok peciatky a
telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

- stipis vykonanych prac a zistovaci protokol za fakturované obdobie s vyznatenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odstuhlaseny stavebnym dozorom,

- fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodévok,

- doklady k likvidacii odpadu, resp. potvrdenie o odovzdani odpadu na spdiné zhodnotenie,

- protakoly o vykonanych skiskach a revizne spravy,

- stipis vykonanych pracvo formate MS Excel.

Za odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych

stran a stavebného dozoru Objednavatela.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel' bude opravneny
takto vystavenu fakturu vratif zhotovitelovi na doplinenie. V takom pripade zacne nova lehota splatnosti
plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

Vil
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' bude objednavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu: hydroekol@hydroekol. sk
na prevzatie staveniska. Objedndvatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednévatel
uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor. Stcastou Protokolu o odovzdani staveniska budi vietky
doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel zodpovedéd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznafenie vystraznymi tabufami a
vystrainymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak na majetku
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objednavatela, ako aj tretich osdb, a to podfla §373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajlice zo vieobecne zavdznych pravnych predpisov, ako aj z internych predpisov objednavatefa a
zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a kon3trukcii,
za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat privykonavani diela. Zhotovitel sa dalej zavazuje
na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykondvani diela, a to najneskér do
predloZenia jednotlivych faktur podla €l. VI bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia vyplyvajlce z
povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutl Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vykonavani diela budd pouZité len vyrobky a zariadenia bez narokov tretich
osdb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré su podfa osobitnych
predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany tcel.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kantrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanud nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu prac
pred terminom uvedenym v predchddzajiucej vete. Zdroveri je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak
objednavatel nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V
pripade, Zze objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie
vykonat, a to na naklady objednavatela.

Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
naklady zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prdc, zhotovitel poZiada
o pisomné stanovisko stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela ak je to relevantné minimalne tri pracovné dni vopred na
ucast na povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych, resp.
ocenenych skudok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktory podpiSu vietci z(castneni.

Kontrolu prac za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objedndvatefa.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikaty, osvedcenia o zhode, osved{enia
o kvalite, osvedcenia o akosti od slovenskych skuasobni od vietkych pouZitych tych vyrobkov a zariadeni,
ktoré si to vyZaduju. Zhotovitel je dalej povinny zabezpecit potrebné skusky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, ako aj doklady o uskladneni odpadoyv, ak je to relevantné.

Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s §46d stavebného
zakona,

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objedndvatefa so zéznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zdpisu svoje
vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitela voci zapisom objedndvatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokdpie.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto zmluvy a za vedenie stavebného
dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci, ktory bude zhotovitefom uréeny pri odovzdani
staveniska. Stavebny dozor za objedndvatela bude vykonavat zdstupca uréeny objedndvatefom pri
odovzdani staveniska.
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V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny ozndmit tdto skutoénost
objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dia, ked uvedena
zmena nastala.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispedné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a predloZenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto skisok. Vykonanie
skti3ok podfa tohto bodu zabezpeci zhotovitel, ak je to relevantné,

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
drioch za Gdasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba objednavatela v
terminoch dohodnutych medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny najneskor pri uzavreti tejto zmluvy predloZit objednavateflovi zoznam vietkych
znamych subdodavatelov, ktorf sa budd podiefat na plneni tejto zmluvy, a to v rozsahu: obchodné meno
alebo nézov, sidlo alebo miesto podnikania, ICO, predmet subdodévky, predpokladany podiel subdodévky
na pineni diela vyjadreny v percentdch a tUdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

Zoznam subdoddvatelov podla predchddzajiceho bodu tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Ak zhotovite!
nebude pri plneni tejto zmluvy vyuZivat subdodavatelov, uvedie sa tato skuto¢nost vyslovne v Prilohe €. 2
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednédvatelovi akikolvek zmenu subdodédvatela najneskdr tri
pracovné dni pred difiom, ked md zmena subdodavatela nastat. Sucastou oznamenia musia byt
identifikacné Gdaje nového subdodavatela v rozsahu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatefov tak, akoby plnenie
realizoval sdm.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby kazdy subdodavatel spfr’nal podmienky vyplyvajice zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov. Ak sa na subdodavatela vztahuje povinnost zépisu do registra partnerov
verejného sektora, zhotovitel je povinny zabezpedit, aby bol subdodavatel riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektara pocas celej doby jeho Gcasti na plneni tejto zmluvy.

Objedndvatel je opravneny odmietnut subdodavatela, ktory nesplfia podmienky podfa tejto zmluvy alebo
vieobecne zavaznych pravnych predpisov. V takom pripade je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkiadu
navrhnut iného subdodavatela alebo zabezpeéit plnenie predmetu zmluvy viastnymi kapacitami.

Na poZiadanie objedndvatela je zhotovitel povinny predloZit aktualizovany zoznam subdodavatelov
podielajucich sa na plneni tejto zmluvy, a to najneskdr do troch pracovnych dni od dorucenia Ziadosti
objednavatela.
Viil.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit vopred pripravenost diela na jeho odovzdanie a
prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi vietky
doklady, ktoré mal objednavatefovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to najma v pripade
relevantnosti:

a) Stavebné denniky,

b) Atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,

c) Osvedcenia akosti pouzitych konstrukcii a materidlov,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skasok,

f) doklad o zhodnoteni a spdsobe likvidacie odpadov,

B) fotodokumentdcia realizdcie stavby Diela/Casti Diela.
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Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky (to aj také, ktoré nebrania
uzivaniu diela), alebo ak zhotovitel nedoloZil vsetky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto clanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude
obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a
podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom
protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, i dielo alebo jeho ¢ast prebera.

V pripade, ak objednévatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stifastou protokolu o odovzdani

a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho cast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol vykonané
dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 10 pracovnych dni odo
dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v silade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brdnia bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

IX.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, rozpodtu a vieobecne zévdznych pravnych predpisov ucinnych na Gzemi Slovenske;j
republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢l. IX. bod 1 tejto Zmiuvy, a ak
nezodpoveda podmienkam uvedenym v oznameni podla ¢l. VIIl. Bodu 1 tejto Zmluvy.

Zéarucna doba diela je 60 mesiacov a za¢ne plyntt po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenej v
Protokole 0 odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zarucny list vyrobcom,
s5a zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktor( dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktor( sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré md dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny ozndmit vadu (dalej len ,reklamacia”) bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel je
povinny do troch pracovnych dni odo drfia nahlasenia reklamacie podfa tohto bodu rozhodnut o
opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objedndvatelovi.

Pocas plynutia zadrucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnene] reklamacii objednavatela, bezplatne odstrani do 20 pracovnych dni odo difa ozndmenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodni
pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podfa bodu 7 tohto ¢lanku
napriek tomu, Ze ich oprévnenost uznal, je objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na
naklady zhotovitefa.

X.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho asti v termine podla ¢lanku V. Tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela
za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednadvatefa na ndhradu
Skody a odstupenie od Zmluvy.



2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a v as vady a
nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia povinnosti zhotovitela
odstranit vady uplatnené objednavatelom v zaruénej dobe v lehote podla &l. IX. bod 7 tejto Zmluvy a v
pripade nevypratania staveniska v lehote podla €1. VIll. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy zacaty defi omeskania, a to aZ do odstranenia
tychto vad alebo vypratania staveniska. V pripade nedodrZania terminu splatnosti jednotlivych faktir
ma zhotovitel préavo na Urokz omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kaZdy zaéaty den omeskania.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena za dielo bude hradena z prostriedkov Environmentalneho fondu
formou dotdcie. V pripade omeskania poskytovatela dotacie sa zmluvné strany zavazuji bezodkladne
rokovat o dalsom postupe; tym nie je dotknuté pravo zhotovitefa na uhradu ceny za riadne vykonané
prace.

Za porusenie predpisov a pravidiel BOZP a PO je objednédvatel opravneny poZadovat od zhotovitela

nasledovné zmluvné pokuty:

a) Vowvyike 100,00 € (slovom: sto eur) za kaZdy pripad porusenia povinnosti pouZivat ochranné pracovné
prostriedky pracovnikmi zhotovitela (vrdtane jeho subdoddvatefov), pricom tato zmluvna pokuta sa
aplikuje na kazdy pripad porudenia zvIast;

b) Vo vyske 500,00 € (slovom: patsto eur) za kazdy pripad takého poruSenia predpisov a pravidiel BOZP
a PO, ktoré si wvyZiadaju zastavenie alebo pozdrianie dotknutych prac v sulade s
ustanoveniami tejto Zmluvy, priom tato zmluvna pokuta sa aplikuje na kaZdy pripad porusenia zvIast;

¢) Vowvyske 200,00 € (slovom: dvesto euro) za kaZdy iny pripad porusenia predpisov a pravidiel BOZP a PO
s vynimkou poruseni uvedenych v pism. a) a b) tychto vSeobecnych zmluvnych dojednani, pricom tdto
zmluvna pokuta sa aplikuje na kaZdy pripad poru$enia zvIast.

X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
dodrZiavat vieobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadif vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami opréavnenych osob
zmluvnych strén a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dohodnutych orgdnov $tdtnej spravy.
Zhotovitel sa tiez zavizuje, Ze o stave rozpracovanosti diela bude objednévatela priebeZne informovat.

Této zmluva zanika:

a) Pisamnou dohodou zmluvnych strén, a to ku driu uvedenému v dohode,

b) Jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objednavatela, ak zhotovitel opakovane
porusuje svoje povinnosti pri vykonavani diela podfa tejto Zmluvy.

Odsttipenie od Zmluvy nadobtda G¢innost diiom jeho dorucenia druhej zmiuvnej strane a Zmluva sa
zrusuje od tohto dia a nie od jej potiatku.

V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamiité
a riadne ukonéenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukondenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela budd
uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku diu zastavenia prac alebo
ukoncenia praca podla skutoéne preukdzanych ndkladov zo strany zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend cast diela st viastnictvom
objednavatela aj poéas vykondavania diela zhotovitefom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,subdodavatelia”) vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrZiavat mi€anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas vykondvania
diela alebo suvisiacich s dielom. V3etky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednévatefa, si
déverné a mbie ich pouzif vyluéne na Gcely plnenia tejto Zmluvy.

X1l



1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto Zmluvou, rozpoétom
a rozpor so vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti zadaniu.

Vedenim uskutoériovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prica
inych &innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutoéfovania stavby,
zodpovednost za sulad priestorovej polohy a za dodrianie vseobecnych technickych poZiadaviek na
vystavbu.

Xiil.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran

a uéinnost kumulativnym splnenim podmienok:

a) driom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy v Centrdlnom registri zmldy,

b) driom nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentélneho fondu
formou dotacie

c) objednavatelovi bude dorucena kladna spréva z administrativnej kontroly verejného obstarévania,
v ktorej Poskytovatel dotacie — Environmentalny fond deklaruje, Ze neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO. V pripade zdporného vysledku
administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom dotacie — Environmentdliny fond alebo
nesuhlasu s vySkou Objednavatefom sa zmluvné strany dohodli, Ze tato zmluva sa od pociatku
zrusuje. Zhotovitel vyhlasuje, ze si neuplatni u Objednavatela Ziadny ndrok na pripadnu vzniknut(
Skodu.
Objednavatel ako prijimatel dotacie je povinny ozndmit zhotovitelovi datum nadobudnutia
ucinnosti zmluvy do S pracovnych dni odo dria nadobudnutia jej tcinnosti.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moZné robit len pisomne, ofislovanymi dodatkami,
schvélenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so zékonom o verejnom
obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejta Zmluve o dielo sa pisomne vyjadria
v lehote Strndstich pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych véeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrii objednavatel a jedno
vyhatovenie obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vietky spory, ktoré vyplynu v stvislosti s touto Zmluvou, budd riesit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedéjde k dohode
zmluvnych strdn, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budi riedené podfa prisludnych ustanoveni
Obchodného zdkonnika, stavebného zakona a ostatnych vieobecne zdvdznych pravnych predpisov.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy vyslovne neupravené v tejto Zmluve.

Této Zmluva podlieha podfa zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na
vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajicich z
tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje pocas realizacie Diela strpiet vykon kontroly / auditu / overovania stvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskutoéniovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to kedykolvek
pocas trvania platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentdlneho fondu vykonavany
na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnit tymto osobam vietku potrebnu



sucinnost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

8) Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu su prisiusné kontroiné organy Slovenskej republike v
zmysle zékona ¢, 357/2015 Z.z. o financnej kontrole a audite v platnom zneni.

9) Zmluvné strany prehlasuji, Ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych strén nekonala
v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne preéitali,
porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Vo VySnom Kubine, diia: 04.05.2026

Zhotovitel:

konatel

Prilohy: {j

¢.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer)

¢.2 ~Zoznam subdodavatelov (len v pripade ak zhotovitel vyuZije na plnenie predmetu zmluvy subdodavatela)
t.3 - Casovy harmonogram realizacie diel



ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Dolu podpisany zastupca zhotovitela HYDROEKOL, s.r.o., so sidlom Hviezdoslavova 193/7, 026 01
Vysny Kubin, ICO: 45 323 542 tymto vyhlasujem, Ze v éase podpisu Zmluvy o dielo ndm nie st znémi
Ziadni subdodavatelia.

Vo Vy3nom Kubine, diia 04.05.2026

Adam Hok
konatel HYDROEKOL, s.r.o.



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: . -
KANALIZACIA ZAZRIVA - STOKA A, STOKA E

JKSO:
Miesto:

8272
ZAZRIVA

Objednavatel’
Obec ZAZRIVA

Zhotovitel'
HYDROEKOL, s.r.o0.

Projektant:

Spracovatel:
Be.Horst Ulimann

Poznamka:

Cena bez DPH

Z3aklad dane
0,00
794 000,00

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Strana 1z4

Cs: 2223
Datum: B. 4. 2026
ICO:
IC DPH:
ICO: 45323542
IC DPH: SK2022942966
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
794 000,00
Sadzba dane Vyska dane
23,00% 0,00
23,00% 182 620,00
v EUR 976 620,00
Spracovatel'
Datum 2 podpis: Pediatka
Zhotovitel'

$.1.0.
a 1937
Kunin

Datum a Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

S ANALIZAGIA ZAZRIVA - STOKA ASTOKA E

Miesto: ZAZRIVA Datum: 8.4.2026

Objednavatel: Obec ZAZRIVA Projektant:

Zhotovitel: HYDROEKOL, s.r.o. Spracovatel:  Bec Horst Ulimann

Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 794 000,00

HSV - Prace a dodavky HSV 794 000,00

1 - Zemné prace 327 951,14
4 - Viodorovné konstrukcie 2027923
5 - Komunikacie 131911,24
8 - Rurové vedenie 111 482,84

833,65
541,90

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
94 - Presun hmot HSV

Stranz 224



ROZPOCET

Stavba:

Miesto:

KANALIZACIA ZAZRIVA - STOKA A,STOKA E

Objednavatel:
Zhotovitef:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

D

>
A X XA A

w
A

10
11
12

A A = =

13

14

P

15

16
17
18
19

X I TR X

20 K

21 K

23 K

24 K
25 M
28 K

Kod

HSV

1
1131072428

113307224.8
132201203.8

132201209.8
133201102.8
133201109.8
151101102.S

151101112.8
1623011425

175101101.8
583410002000.8
175101201.S

175101202.8

4

4515731118

452112111.8

5928000103

59290001701
5929000102

4523111318

5

564761111.S

567132115.5

5771442415

577144441.8

8
871374010.5

286140002200.S

892312121.8

ZAZRIVA

Obec ZAZRIVA
HYDROEKOL, s.r.0.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr
nad 50 do 100 mm, -0,25000t

Qdstranenie podkladu v pleche nad 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. 300 de 400mm, -

Viykap ryhy &irky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do
10000m3

Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
do 2 000 mm zapaz. i nezapaZzenych, s urovnanim dna
v homnine 3

Vykop Sachty zapazenej, homina 3 nad 100 m3
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni $achiet
zapaZenych | nezapazenych v hormine 3.

Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
prilozmédodm o
Qdstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
prilozné hibky do4 m -
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost’
do 1000 m

Obsyp potrubla sypaninou z vhiodnych hornin 1 aZ 4
bez prehodenia sypaniny

Strkopiesok frakcia 8-16 rom

Obsyp objekiov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
bez prehodenia sypaniny B

Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
prehodenim sypaniny - dachty

Vodorovné konstrukcie

Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 8-16 mm

‘Osadenie prstanca alebo rdmu pod poklopy a mreZe,

vysky do 100 mm
Vyrovnavaci prstenec betdnovy 62.5/10 v.100mm

Vyrovnavaci prstenec betdnovy 62,56 v.60mm
Vyravnévaci prstenec betdnoyy 62,58 v.80mm

Podkladny beton v otvorenom vykope tr. C 12/15

Komunikacie

Padklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
32-63 mm s rozprestretim a zhutnenim hr 200 mm

Podklad z kameniva stmeleného cementom s
rozpresiretim a zhutnenim, 8/10(C 6/8), po zhutneni
hr. 200 mm

Asfaltovy betan vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm

Asfaltovy beton yrstva loZzna AC 22 L v pruhu §. nad 3
m z nemodifik, asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm

Rurové vedenie

Montaz kanalizaéného PP potrubia hiadkého
pinastenného SN 10 DN 300

Rara hiadka PP pre gravitaénu kanalizaciu DN 315, SN
10.dl 6m .

Tlakova skuska vodou potrubi DN 1560-300 s
kompletnou sadou tesniaceho vaku

Strana3z 4

MJ

m2

m3

m3

m3

R

R

m3

m3

m3

m3

m3

ks

KS
m3

m2

m2

m2

ks

usek

Mnozstvo

1662,720

1662720

2947 .496

884,249

574,886
172,466

7032,838

7 032,838

2 516,495

848,994

1417,820

1 084,629

393,786

178,787

48,000

14,000

17,000
17,000

3,600

1670,820

1670,820

1670,820

1670.820

1291,100
215614

31,000

Datum:

Projektant:
Spracovatefl:

J.cena [EUR]

4,270
6,888
17,192

2,184
60,550
13,510

4,586

2,732
2,870

34,650
35,100
50,456

68,740

98,796

9,664

14,560

11,700
13,000

424,495

13,560

26,910

20,280

18.200

6,400
324,000

83,580

8.4.2026

Bc.Horst Ulimann
Cena celkom [EUR]

794 000,00

794 000,00

327 951,14
7 099,81

1145282
50 673.35

1931,20
34 809,35
233002
32 249,08

19210,20
722234

2947764
49 76548
54 721,00

27 068,85

2027923
17 663,44

463,87

203,84

198,90
221,00

152818

131 911,24
22 656,32

4496177

3388423
3040892

111 482,84
8263.04

69 856,94

259098



PC Typ

27 K

28 M

29 M

30 M

31 M

33

3 K

Ked
884421111.8

592240013070.S

592240002800.8

592240013670.8

592240013730.8

592240013630.5

K 8991041118

552410000180.5
899721112.S

9
9197351128

979084213.8

99
998276101.8

Pople

Zriadenie $achlet prefabrikovanych do 4t

Dno beténové s kynetou v 1/2 profile pre kanalizaing
Sachitu DN 1000, so zabudovanymi stipadiami, vvika
800 mm, hr. steny 150 mm

Kénus betdnovy so stupadiom pre kanalizaénd Sachtu
DN 1000, fr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580
mm

Skruz betdnové pre kenelizatnu $achtu DN 1000, so
zabudovanymi stupadiami, vydka 250 mm, hr. steny
120 mm

SkruZ betonové pre kenalizadni Sachtu DN 1000, sa
zabudovanymi stipadiami, vyska 1000 mm, hr_ steny
120 mm

Skruz beténova pre kanalizadng $achiu DN 1000, so
zabudovanymi stipadiami, vyska 500 mm, hr. steny 90
mm

Dsadenie poklopu llatinového a ocalového vratane
ramu hmatn. nad 150 kg

Poklop kanslizaény lialinovy, ram liatina-beton, vyséka
160 mm, tneda zataZenia D400

Vyhladdvaci vodic na potrubi PVC DN nad 150

Ostatné konStrukcie 8 prace-blranie
Rezanie existujiceho asfallového krytu aleba podkladu
hibky nad 50 do 100 mm

Vodorovna daprava vyburanych hmot po suchy bez
naloZania, ale so zloZzenim na vzdialenost do 1 km

Presun hmat HSV

Presun hmdt pre nirové vedenie hibena 2 rir z plast.,
hmt alebo sklolamin. v otvorenom vykope

Stranz 4z 4

My

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

MnoZstvo

31.000

31,000

31,000

14,000

13,000

19,000

31,000

31,000
1291,100

2137160

1346.803

3 637,403

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

160,000 4 960,00
345,964 10 724,87
70,785 2 184,34
37,076 519,06
100,620 130806
59,085 112262
71,7860 222456
131,300 407030
2,824 3648,07
74 833,65

7.392 15 797,88
43,834 59 035.76
127 541,90

35,064 127 541,80




Harmonogram stavby - Kanalizacia Zazriva — Stoka A, Stoka E

Doba realizicle : 9,0 mesiacov / 40 tyZdfiov

Rak Profesie / stroje Rak
Meslac § . i B 1.meslac 2mesiac 3.meslac 4.mesliac S.mesisc 6.meslac 7.masisc g.mesinc 9.mesiac
P T X 5 = 2| = 2
Tyaden 8§ ?i i § §~ i % g i ! : g 10231466789 |10119]12[13]14[15]16] 17| 18] 18] 20| 21| 22| 23] 24| 25| 25| 27| 28| 29| 30| 31] 22| 23| 34| 35| 38| 37| 38| 39
> - > c >
Popis Zakintok Koniee E “ ] z §
Kanalizicin Zazrivé - Stoka A, Stoks E 1.tyzdein  40.tyZden
01 |Stoka "A" 1 tyzded 31.ty2dned 10 | 10| 20| 10 [30]] 10| 10| 10| 10|40 10| 10
02 |Stoka"E" 324yzdedi | 40.tyZdned 10 | 10| 20| 10|30l 10 | 1010|1010 10| 10

Vo Vysnom Kubine, diia 04.05.2026 Adam Hok, kanatef




