
ZMLUVA O DIELO č. 221/20/042
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

(ďalej ako „ZoD“)

ČI. I. Zmluvné strany
1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zázrivá

Sídlo: Stred 409, 027 05 Zázrivá

Zastúpená: JUDr. Matúš Mních, starosta obce

Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

IBAN: SK45 0200 0000 0000 1762 7432
IČO: 00315010
DIČ: 2020561906

Tel. č.: 043/5896133

E-mail: obeczazriva@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 

ulica 1. mája 724,031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:

DIČ:
31 563 732

2020427046
IČ DPH: SK2020427046

Registrácia: Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro Vložka číslo: 426/L
Štatutárny orgán. Ing. Vladimír Ondriš, konateľ

Konanie vo veciach obchodných - štatutárny zástupca

Konanie vo veciach výrobných - Ing. Michal Furdek - vedúci stavebného obvodu

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0573 3001

Tel.: +421 44 5528676

E-mail: sekretariát ri cestnestavbv lm.sk

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka na dodanie stavebných prác, ktorá bola 
predložená objednávateľovi.
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ČI. II. Predmet zmluvy
Objednávateľ zadáva a zhotovíte!’ sa zaväzuje vyhotoviť dielo - stavebné práce podľa daného 
rozsahu v zmysle predloženého rozpočtu.

Názov diela: „Asfaltovanie miestnej komunikácie Plešivá - Balkán“

Miesto plnenia: Zázrivá
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa prílohy č.l (Rozpočet), ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

ČI. III. Cena
Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
v rozsahu predloženého výkazu výmer (Príloha č. 1 ZoD).

Cena bez DPH: 19 822,80 EUR

Súčasťou ceny nie je daň z pridanej hodnoty, ktorú je povinná priznať a zaplatiť zmluvná strana 
určená v súlade s § 69 ods.12 zákona č. 222/2004 Z. z.

Cenu za predmet diela bude možné zmeniť len v nasledovných prípadoch :

- pri zmene sadzby DPH v dobe realizácie

- ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka menej alebo naviac prác, zaväzujú sa 
zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD.

- ak zmluvné strany zmenia dojednaný spôsob realizácie prác, predloží zhotoviteľ na 
odsúhlasenie objednávateľovi novú cenovú ponuku pre zmenené časti

ČI. IV. Čas plnenia - lehota výstavby
Začiatok prác: 11/2020

Ukončenie prác: 11/2020

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním 
predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste a dohodnutým spôsobom.

Dojednaná lehota výstavby sa predĺži o čas, počas ktorého nebolo možné realizovať Dielo 
z dôvodu klimatických podmienok, za existencie ktorých nie je možné vykonávať práce v zmysle 
platných technologických podmienok a z dôvodu „vis maior“ (vyššia moc),
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ČI. V. Fakturácia - platobné podmienky
1. Fakturácia stavebných prác sa bude vykonávať podľa skutočne prevedených prác obvykle 

každý mesiac.

2. Konečná faktúra za vykonané práce, bude vystavená po ukončení a odovzdaní diela, podľa 
skutočne vykonaných prác na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 
odsúhlaseného objednávateľom. Podkladom k faktúre musí byť súpis skutočne zrealizovaných 
prác a dodávok. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pokiaľ sa objednávateľ nevyjadrí 
k akémukoľvek predloženému dokumentu do 5 dní, považuje sa tento za schválený a platný.

3. Objednávateľ sa vyjadrí k vystavenej faktúre najneskôr do 5-ich dní od jej doručenia, inak sa 
faktúra považuje za schválenú. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry 
obj ednávateľovi.

4. Jednotlivé faktúry musia obsahovať tieto údaje a náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 
Z.z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom 
objednávateľa a súpis vykonaných prác, ktoré objednávateľ skontroluje do 5 dní, ak v tejto 
lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu, považuje sa za schválenú.

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
- číslo zmluvy, faktúry, IČO, DRČ

deň odoslania a deň splatnosti faktúry

označenie peňažného ústavu a číslo účtu

- fakturovanú sumu podloženú odsúhlaseným súpisom skutočne vykonaných prác 
technickým dozorom investora

- označenie diela - názov diela

- podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, je objednávateľ povinný ju 
obratom vrátiť na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi.

ČI. VI. Zmluvné pokuty
1. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry, ktorá je stanovená do 30 dní, má 

zhotovíte!’ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05%, z fakturovanej hodnoty, a to za každý 
aj začatý deň omeškania.

2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu za omeškanie so 
splnením diela v zmluvnom termíne vo výške 0,05 % z hodnoty diela.

3. Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa riadnym a úplným zaplatením všetkých 
záväzkov voči zhotoviteľovi.

ČI. VII. Podmienky vykonávania prác
1. Objednávateľ zápisnične odovzdá stavenisko zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

o dielo vypratané, zbavené práv tretích osôb a subjektov tak, aby tento mohol na ňom v 
dohodnutom termíne začať s prácami a v nich riadne pokračovať po celú dobu výstavby.

2. Objednávateľ ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi predloží záznam o vykonaní miery 
zhutnenia pláne spevnenej plochy a záznamy o vykonaní kontrol podkladových vrstiev.
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3. Objednávateľ prizve na odovzdávanie staveniska technický dozor investora k vysloveniu 
súhlasu pre realizáciu ďalších vrstiev.

4. Zmluvné strany vyhlasujú záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania staveniska za 
neoddeliteľnú časť tejto zmluvy o dielo a termíny dohodnuté na odstránenie závad zistených 
pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Nesplnenie dohodnutých záväzkov je dôvodom na 
predĺženie termínu ukončenia výstavby.

5. Zhotovíte!’ realizuje stavebné práce podľa zmluvy. Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné 
pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotovíte!’ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať 
za podmienky dohody a kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom 
k zmluve o dielo.

6. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby diela priestorovo regulovaný, bezpečný prístup, 
vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté realizáciou diela.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky 
prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať všetky 
súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného 
prostredia.

8. Zhotoviteľ môže stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, aj bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento úkon nezbavuje zhotoviteľa stavby 
povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

9. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 
nesprávnym vyhotovením diela a to priebežne počas výstavby.

10. Počas vykonávania prác na diele zhotovíteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom 
diele. Predčasné užívanie neodovzdaného a neprebratého diela je možné len po vzájomnej 
dohode. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo 
zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.

11. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom 
rozsahu zodpovedajú za škody týmto aktom spôsobené. Pri zastavení alebo prerušení prác je 
zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, ktoré dovedú dielo do stavu 
minimalizujúceho škody na ňom spôsobené. Náklady v plnom rozsahu na tieto úpravy resp. 
opatrenia znáša objednávateľ, alebo zhotoviteľ podľa miery príslušnej zodpovednosti.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce bude realizovať podľa STN, ON a TP platných v čase 
realizácie, pri dodržaní bezpečnostných požiarnych a dopravných predpisov.

13. Zhotoviteľ bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí správnych orgánov vydaných pred 
začatím a počas realizácie prác. V prípade porušenia, resp. neplnenia týchto povinností bude 
objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

14. Po skončení každej pracovnej zmeny, zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby 
nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. Stavenisko musí byť riadne označené v zmysle 
platných predpisov.

ČI. VIII. Preberanie prác
1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dokončené dielo ako celok alebo po častiach.
2. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí 

umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

3. Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami všeobecných technických 
podmienok vydaných MVVP SR. Za riadne prevzatie dodávky prác je zodpovedný technický 
dozor stavby.
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4. Zhotoviteľ a objednávateľ o odovzdaní a prevzatí diela vystavia písomný protokol, ktorý bude 
v prípade zistenia obsahovať súpis nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
odstránenie.

5. Styk objednávateľa so zhotoviteľom sa bude vykonávať pomocou záznamov v stavebnom 
denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými písomnými formami. Denné 
záznamy sa píšu do staveného denníka, minimálne Ix týždenne zhotoviteľ (stavbyvedúci) 
zašle resp. odovzdá kópie stavebnému dozoru.

6. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať 
obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom 
zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 2 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa 
predpokladá, že s obsahom súhlasí.

7. Zhotoviteľ poveruje vykonaním stavebných prác a ich odovzdaním stavbyvedúceho Ing. 
Michal Furdek. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom 
zisťovaní vykonaných prác, vystavení faktúr a odovzdaní diela. V prípade neprítomnosti ho 
v plnom rozsahu zastúpi p. Jozef Tmák.

8. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru................................................ tento ho
bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác a pri preberaní ukončeného 
diela.

9. Zmeny v osobách stavbyvedúceho a technického dozoru sú obe zmluvné strany povinné si 
písomne oznámiť do 5 dní.

ČI. IX. Kontrola vykonaných prác, odovzdanie a prevzatie diela
1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN a 

technologických postupov platných v čase vykonávania diela, alebo pokynov investora alebo 
stavebného dozoru. Všetky prípadné zmeny vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú 
z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu, budú odsúhlasené obidvomi 
zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

2. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite 
zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú vyhláške úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, alebo čestným prehlásením.

3. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 5 
dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

4. O odovzdaní a prevzatí diela objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov 
spíšu protokol o preberaní stavebných prác.

5. Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

ČI. X. Vzájomné dohody objednávateľa so zhotoviteľom
Vzájomné dohody objednávateľa so zhotoviteľom budú vykonávané pomocou záznamov 
v stavebnom denníku, ak však menia podstatné dojednania tejto Zmluvy, musia byť potvrdené aj 
vo forme Dodatku k tejto Zmluve. V stavebnom denníku bude zapísaný postup pri riešení vád na 
predmete diela, vád z chybného plnenia zhotoviteľa, korigovať rozsah prác, naviac práce a ostatné 
náležitosti vzťahujúce sa ku zhotoveniu diela.
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ČI. XI. Spôsob riešenia sporov
Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú vzájomným jednaním predchádzať súdnym sporom a v 
max. možnej miere riešiť rozpory vzájomnou dohodou. V prípade zásadnej nezhody rieši spor 
obchodný súd.

ČI XII. Záručná doba - zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov (2 roky).

2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas 
záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie 
objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

3. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude 
vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

ČI. XIII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom, súhlas musí byť písomný, riadne 

potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany.

2. Zmluvné strany sa pri plnení tejto zmluvy riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak 
nebolo v zmluve dojednané inak.

3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých 
v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch strán.

4. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrži 
po podpísaní po 2 exempláre.

* V.
V Liptovskom Mikuláši, dňa:.....................

oprávnená osoba 
na základe splnomocnenia

vzPelachová Petra
splnomocnenec
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KRYCÍ LIST ČERPANIA
Obdobie: 4.-6.11.2020

Názov stavby Asfaltovanie miestnej komunikácie Plešivá - Balkán JKSO

Názov objektu EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec Zázrivá

Projektant

Zhotoviteľ Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s. r. o. 31563732 SK2020427046

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa CPV
110.11.2020 CPA

Náklady čerpania t EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV Dodávky

2

13 596,00

B Doplnkové náklady

0,00Práce cezčas

Montáž 2 191,12 Bez pevnej podl. 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00

Montáž 0,00 11 0,00

5 "M" Dodávky 0,00

6 Montáž 0,00

7 ZRN (r. 1-6)

20HZS

15 787,12 0,00

0,00

Dátum a podpis

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

12 DN (r. 8-11)

21 Kompl. činnosť0,00

Vlczka č 42íi,t J.

C Vedľajšie roz počtové náklady

13 GZS 0,00

14 Projektové práce 0,00

15 Sťažené podmienky 0,00

16 Vplyv prostredia 0,00

17 InéVRN 0,00

18 VRN z rozpočtu 0,00

19 VRN (r. 13-18) 0,00

22 Ostatné náklady 0,00

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 15 787,12

24 DPH 20,00 % z 15 787,12 3 157,42

25 Cena s DPH (r. 23-24) 18 944,54

E
I
Prípočty a odpočty

I

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Klzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00
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Súpis vykonaných prác
Stavba: Asfaltovanie miestnej komunikácie Plešivá - Balkán
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s. r. o.
Miesto:

Obdobie: 4.-6.11.2020

Spracoval:
Dátan: 10.11.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena 
jednotková

Cenacetkom
Htamotnosf

jjadhotková
Hmotnosť 

celkom
Prestavané

(MJj
Prestavané

HSV Práce a dodávky HSV 15787,12 0,000 0,00

Komunikácie 15 720,00 0,000 0,00

1 221 577134241. S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm m2 1 200,000 6,70 8 040,00 0,10373 0,«J© 0,000 0.00

2 221 577134311.S
Asfaltový betón vrstva obnrsná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm m2 1 200,000 6.40 7680,00 ®,10373 0,330 0,000 0,00

99 Presun hmôt HSV 0,000 0,00

3 221 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 134,240 0,50 67,12 0,00000 0,080 0.000 0,00

Celkom 15787,12 0,000 0,00
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Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

1. Odovzdané dielo:
Asfaltovanie miestnej komunikácie Plešivá - Balkán

Časť stavby/objekt:

2. Číslo objednávky podľa evidencie objednávateľa:
Číslo objednávky podľa evidencii zhotoviteľa: 221/20/042

Kód projektu:

3. Dátum zahájenia preberacieho konania:
.......................................................................11/2020................................
Dátum ukončenia preberacieho konania: 
......................................................................11/2020..............................

4. Zástupca poverený dielo odovzdať a prevziať: 
za zhotoviteľa:

Meno: Ing.Michai Furdek - stavbyvedúci

za objednávateľa
Meno: JUDr. Matúš Mních, starosta obce

5. Za účasti:.............................................................................................

6. Termín zahájenia prác: 11/2020
Termín ukončenia prác: 11/2020

7. Stavebno-technický popis diela:
Vyhotovenia asfaltového krytu z asfaltového betónu ložná vrstva ACp 16 v hrúbke 4 cm 

a obrusná vrstva ACo 11 v hrúbke 4 cm.

8. Odovzdané dokumenty a doklady:

9. Zmeny, viac práce:



10. Zistené vady a nedorobky:
......................... Bez vád a nedostatkov.....................................................................................

11. Termíny odstránenia vád a nedorobkov:

12. Ostatné
Vyjadrenie objednávateľa:

Iné:

13. Súhrne hodnotenie diela objednávateľom: 
vzorné1’ dobré1 ’ dostatočné1’

14. Záručná doba začína plynúť dňom ...06.11.2020.......................... a končí uplynutím ...24........
mesiacov, to je dňom..........06.11.2022.................  

15. Záver (prehlásenie účastníkov preberacieho konania)
Odovzdávajúci a preberajúci prehlasujú, že dielo zodpovedá stavebnotechnickým predpisom, 
schválenej dokumentácií a zmluvným podmienkam a má vlastnosti, ktoré nebránia jeho 
uvedeniu do prevádzky.
V súlade s obsahom tohto protokolu zhotoviteľ odovzdal a objednávateľ prevzal dokončené 
dielo dňom jeho podpisu.
Doložka o spôsobe použitia diela: stavba bude používaná v súlade s proj

Zástupcovia Meno Funkcia

Objednávateľ JUDr. Matúš Mních

Zhotoviteľ Ing. Michal Furdek

GtSIN

Stavbyvedúci - Cestné 
stavby LM.s.r.o.

Starosta obce

„.JíWC
OR < IS Z.iHr

Vložk

účelom.

V......... Zázrivej......................................... dňa..........06.11.2020..........................


