Zmluva o dielo ¢. 3/2026/SP

ktoru uzavreli podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v dalej uvedeny deri

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

E-mail:

Tel. kontakt:
Pravna forma:

ako objednadvatel’ na strane jednej

a

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
1C0:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

E-mail:

Tel. kontakt:
Pravna forma:
Registracia:

ako zhotovitel’ na strane druhej

(dalej len ,zmluva")

Obec Zazriva

Stred 409, 027 05 Zazriva

JUDr. Matds Mnich, LL.M., starosta obce
00 315010

2020561906

Nie je platcom DPH

VSeobecna Uverova banka, a.s.
SK45 0200 0000 0000 1762 7432
starosta@zazriva.com
043/5801435

Obec

ZRUB ORAVA, s. 1. 0.

Nemocni¢na 1975/3, 026 01 Dolny Kubin
Daniel Chomistek, konatel’

36 439 827

2022137117

SK2022137117

Spoloc¢nost’ s rucenim obmedzenym
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel
Sro, vlozka €. 17174/L

takto:

I. Uvodné ustanovenia

I.1. Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadania zakazky v zmysle zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o VO“) na predmet zdkazky ,Vystavba a modernizacia
infrastruktary - Zastavka - Zazriva Ustredie", v rdmci vyzvy s ndzvom: Podpora
rozvoja udrzatel'nej mobility mimo BSK, kdd vyzvy: PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR.
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II.1.

I1.2.

IL.3.

I1.4.

I1.5.

I1.6.

I1.7.

III.1.

II. Predmet plnenia
Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitel'a vykonat' pre objednavatela dielo ,Vystavba
a modernizacia infrastruktiary - Zastavka - Zazriva Ustredie", ktorého Specifikacia je
uvedena v ¢lanku II. tejto zmluvy a v prilohe ¢. 1 zmluvy (dalej len ,Dielo"), v termine a
cene podla zmluvy a zavazok objednavatela vykonané Dielo prevziat’ a zaplatit’ cenu diela, a
to za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Rozsah diela, jeho kvalita a konstrukéné rieSenie je urcené:

I1.2.1. popisom stavebnych prac a Cinnosti pri realizicii diela predloZzenych
objednavatelom v sutaznych podkladoch ako podklad pre spracovanie
cenovej ponuky do sutaze o uzavretie tejto zmluvy o dielo,

I1.2.2. projektovou  dokumentaciou s nazvom: Vystavba a modernizacia
infrastruktdry - Zastavka - Zazriva Ustredie, spracovana: 10/2025, vypracoval:
URBAN PROJEKCIA, s.r.0o., Ing. arch. Sonfa Poldaufova Urbanova, A.
Sladkovica 1795/16, 026 01 Dolny Kubin,

I1.2.3. podrobnym rozsahom stavebnych prac Specifikovanym v rozpocte — priloha ¢.
1 tejto zmluvy.

Sucast'ou zavazku zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skisok kvality a funkénosti diela
a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela (atesty, certifikaty, potvrdenia o zhode, tlakové
skusky, revizne spravy, jednotlivé protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, stavebny
dennik, projekt skutocného vyhotovenia, v pripade potreby geodetické zameranie stavby,
geometricky plan overeny na prislusSnom okresnom Urade, katastralnom odbore a atd’.).
Zakladna forma je zarad'ovaci Sanon. Jednotlivé dokumenty budd ocislované a zoradené v
zmysle zoznamu dokumentdcie z prednej strany. Fotodokumentaciu vykonanych prac a
dodavok je zhotovitel' povinny dodat’ objednavatelovi na CD, USB alebo DVD nosii.
Dokumentacia musi obsahovat' vsetky dokumenty podla poZziadavky objednavatela.
Dokumentacia musi d'alej obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti pre riadne odovzdanie diela.
Ind ako schvalenda dokumentacia nebude povaZovana za odovzdanu a zhotovitel'ovi tak
nevznika pravo na vystavenie faktlry podla tejto zmluvy, pokiall sa objednavatel
a zhotovitel' pisomne nedohodnt inak. Pozadovany pocet odovzdanej dokumentacie je 2 x
sada.

Zhotovitel' vykona Dielo na vlastny naklad a nebezpecenstvo, s odbornou starostlivost'ou, v
sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi na Uzemi Slovenskej
republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnikom postupne zhotoveného diela je pocas zhotovenia

diela vylu¢ne objednavatel. Materidl alebo veci sa okamihom ich zabudovania do diela
stavaju vylucnym vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa riadne oboznamil s rozsahom diela, jeho Specifikaciou a prilohou
k tejto zmluve, pricom konstatuje, Ze ma k dispozicii vSetky informacie a podklady potrebné
na riadne zhotovenie diela a tieto informacie sl spravne a dostacujlce na riadne zhotovenie
diela. Zhotovitel' vzhlfadom na uvedené prehlasuje, ze dielo zhotovi za dohodnutt cenu v
pozadovanom rozsahu a Case, a to aj v pripade, ak sa ukaze potreba vykonat prace a
¢innosti, s ktorymi zhotovitel' pri uzatvarani tejto zmluvy neratal, resp. tieto polozky v
rozpocte nie su, alebo su uvedené nespravne.

Akakol'vek zmena diela, ceny za dielo alebo Casu plnenia je mozna len na zaklade pisomného
dodatku k tejto zmluve.

III. Miesto a Cas plnenia

Miestom stavby je katastralne Gzemie Zazriva, KN — C parcelné Cisla: 458/9 a 463/4; KN — E
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II1.2.

II1.3.

I11.4.

II1.5.

Iv.1.

Iv.2.

Iv.3.

v.4.

parcelné Cisla: 17886, 18167 a 18667/2.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' a objednavatel'ovi odovzdat’ riadne dokoncené dielo do 70
kalendarnych dni odo dia ucinnosti zmluvy.

Stavenisko bude odovzdané zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po nadobudnuti Ucinnosti
tejto zmluvy, najneskor vsak v lehote 5 dni odo dia nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy;
zhotovitel' sa zavazuje v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Bezdovodné odmietnutie
prevzatia objektu zhotovitelom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti
zhotovitel'a.

Zhotovitel moze prerusit’ plnenie zmluvy, len ak:

II1.4.1. objednavatel’ ani po vyzve neposkytne véas zhotovitelovi spolupdsobenie
potrebné pre zhotovenie diela, a to do doby splnenia omeskanych povinnosti
objednavatel'a, za podmienky, Ze vyzva na spolupdsobenie bude dovodna
a primerane vopred oznamena,

I11.4.2. z dovodov vyssej moci.

Dielo sa povazuje za zhotovené az prevzatim riadne dokonceného, bezvadného diela
objednavatelom. V lehote na dokoncenie diela je zhotovitel povinny miesto zhotovenia diela
vypratat’ a odstranit’ vsetky odpady a necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti.

IvV. Cena a platobné podmienky

Cena za zhotovenie Diela je dohodnutd zmluvnymi stranami v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. 0 cendach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o cenach) ako pevna, konecna
a maximalne pripustna cena, a plati poCas celej realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel' sa
zavazuje za takto dohodnutl cenu dielo zhotovit'.

V stlade so Zakonom o cenach sa zmluvné strany dohodli, takto:

Cena bez DPH: 52 114,69 €
DPH 23 %: 11 986,38 €
Cena celkom s DPH: 64 101,07 €

Slovom: Sest'desiatstyritisicstojeden eur a sedem centov.

Bez ohl'adu na vyssSie uvedené plati, Ze ak sa poCas zhotovenia diela zisti, Ze niektoré prace,
dodavky alebo cinnosti urené v rozpoCte nie je potrebné na riadne zhotovenie diela
vykonat', alebo je postacujuce ich vykonat' v menSom rozsahu, cena za dielo sa uhradi len vo
vySke skutocne vykonanych a potrebnych prac, dodavok a Cinnosti nevyhnutnych na riadne
zhotovenie diela.

Ak pocas zhotovenia diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré su nevyhnutné na riadne dokoncenie diela a ktoré nie st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, zhotovitel je povinny tieto prace ocenit av pisomnej forme predlozit
objednavatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac
a doplfiujucich prac postupuje zhotovitel' nasledovne, a to:

IV.4.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
z rozpocCtu, ktory je sucast’'ou tejto zmluvy,

IV.4.2. pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny. Jednotkova cena naviac prace bude stanovena maximalne do
vySky aktualneho cennika Cenkros. V pripade, Ze aktualny cennik Cenkros
prislusnd poloZku neobsahuje, navrhne jednotkovd cenu naviac prace
zhotovitel', pricom jej opodstatnenie preukaZze zrealizovanymi faktirami alebo
cenovymi ponukami.
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IV.5.

Iv.6.

Iv.7.

Iv.8.

Iv.9.

V.1

V.2,

V.3.

V.4.

V.5.
V.6.

V.7.

V.8.

V.9.

Cena diela zahfia vSetky naklady na zhotovenie diela, ktorymi sa rozumeju, okrem iného, aj
vSetky naklady na uskladnenie materialu, energie, na zabezpecenie subdodavatel'skych prac
a sluzieb, naklady na predpisané skusky, BOZP, PO, poistenie, rézie, ako aj vsetky dalsie
c¢innosti podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny a sUCasne povinny v priebehu
vykonavania diela vystavit’ Ciastkovl faktUru po uplynuti kalendarneho mesiaca realizacie
stavebnych prac a dodavok.

Platba za vykonané prace na diele budl vykonané na zaklade faktury podla skutocne
vykonanych prac, podla poloZiek rozpoCtu v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy odsuhlaseného
stavebnym dozorom, resp. objednavatel'om. Splatnost’ fakttry je do 30 dni odo dna jej
dorucenia a bude vyznacend na fakture. Neoddelitelnou prilohou faktdr je supis
vykonanych prac a dodavok, resp. protokol o prevzati a odovzdani diela.

Ak faktdra nebude obsahovat' uvedené Udaje, je objednavatel opravneny ju vratit’ na
doplnenie zhotovitelovi, ¢im sa prerusi splatnost’ faktary a nova splatnost’ zacina plynat
diiom dorucenia novej faktdry.

Objednavatel’ si zaroven vyhradzuje pravo oductovat,, pripadne zapocitat’ aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost' Uhrady vznikne zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto zmluvy alebo objednavatelom preukazani a vycislent skodu, za
vznik ktorej nesie zodpovednost’ zhotovitel'.

V. Zarucna doba a zodpovednost’' za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok
uvedenych v sttaznych podkladoch pri verejnom obstaravani a Ze pocas zaruc¢nej doby bude
mat’ vlastnosti stanovené touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaru¢ni dobu 60 mesiacov. Zaruc¢na doba zacina plyndt’ odo
diia prevzatia riadne dokonceného bezvadného diela podla bodu VI.11. tejto zmluvy.

Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prav objednavatela na odstranenie vad
dorucenim reklamacie, alebo uplatnenim inych narokov z vad diela. Ak je vada odstrafiovana
dodanim novej veci, resp. Casti diela, na tuto vec alebo Cast' diela plynie okamihom
odstranenia vady nova zarucna doba.

Vadou sa rozumie najma odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
v tejto zmluve a v rozpocte. Vadou sa rozumie aj nedokoncena praca.

Oznamenie vad musi byt vykonané pisomne alebo e-mailom.

Zjavné vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit, pri odovzdani a prevzati diela
podla bodu VI.11. tejto zmluvy, musia byt’ reklamované pri prevzati diela alebo v lehote do
30 kalendarnych dni odo dia prevzatia diela.

V pripade, Ze sa vyskytnu skryté chyby, ma objednavatel’ pravo a zhotovitel' povinnost’
bezodkladne tieto chyby odstranit/, za predpokladu, Ze boli objednavatel'om vcas a pisomnou
formou uplatnené v zarucnej dobe.

Zhotovitel’ sa zavazuje zacat' s odstranovanim skrytych chyb najneskorsie do 7 kalendarnych
dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela (e-mail) a chyby odstranit’ v technicky
moznom Case, najneskor do 60 kalendarnych dni od uplatnenia reklamacie, ak sa nedohodnu
inak.

Objednavatel’ ma pravo zabezpelit' odstranenie reklamovanych chyb a nedorobkov inou
organizaciou na naklady zhotovitela, ak zhotovitel' v dohodnutom termine chyby neodstranil.
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VI.1.

VI.2.

VI.3.

V1.4,

VL5.

VI.6.

VIL.7.

VI.8.

VI.9.

VI.10.

VI.11.

VI.12.
VI.13.

VI.14.

VI. Podmienky zhotovenia Diela

Pri zhotoveni diela postupuje zhotovitel samostatne, je vsak povinny dodrziavat’ vSeobecne
zavazné pravne predpisy a hygienické normy platné a Gcinné v dobe vykonavania diela,
dalej dodrziavat’ interné predpisy objednavatela a postupovat’ podla pokynov
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v zmysle platnych predpisov a je povinny
predlozit’ ho objednavatel'ovi, alebo jeho zastupcovi na poZiadanie bez zbytocného odkladu.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo dia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma Udaje o Casovom
postupe prac a ich akosti, pocasi a tepl6t vzduchu, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektu. Objednavatel' sleduje obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko
(sthlas, namietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt' dennik na
stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim prac a
odstranenim poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdani
a prevzati diela. Original stavebného dennika bude stUc¢astou dokumentacie podla bodu II.3.
tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi rozhodnymi okolnostami a miestom
plnenia, a Ze s ohladom na svoje znalosti a skdsenosti zhotovi dielo tak, aby mohlo byt’
riadne uzivané k GCelu na to uréenému, pricom zhotovitel' si nie je vedomy Ziadnych
prekazok, ktoré by mu branili v dokonceni diela.

Zhotovitel' sa zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii stavebnych prac nepouZije Ziadny
material, o ktorom je v dobe jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy, a to zvlast' k zivotnému
prostrediu alebo zdraviu os6b. Zhotovitel je povinny vykondvat’ doésledni kontrolu
nakupovanych materidlov, hmot, surovin a dalSich veci potrebnych k zhotoveniu diela.

Zhotovitel' bude na svoje naklady udrZiavat' v mieste zhotovenia diela poriadok a Cistotu
a bezodkladne zabezpelovat' odvoz stavebného ainého odpadu vzniknutého pri
uskutocnovani diela.

Objednavatel’ alebo nim uréena osoba bude opravnend pocas zhotovenia diela dozerat
a kontrolovat, ¢ sa prace vykonavaju podla tejto zmluvy, dohodnutych podmienok,
technickych noriem a pravnych predpisov. Na nedostatky zistené v priebehu prac je
objednavatel’ opravneny zhotovitel'a bezodkladne pisomne informovat.

Zhotovitel bez meskania urobi opatrenia na odstranenie objednavatelom dévodne
vycitanych vad alebo nedorobkov zhotoveného diela.

Zhotovitel' zabezpeli k odovzdaniu a uzivaniu diela osvedcenia o zhode a osvedCenia
o prislusnych pouzitych materidloch a atestoch.

Zhotovitel' je povinny oznamit' objednavatel'ovi najneskor 5 pracovnych dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Ak sa objednavatel’ a zhotovitel nedohodnl pisomne na nieCom inom, o odovzdani
a prevzati diela sa spiSe protokol, ktory obsahuje najma: zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne o zl'ave z ceny diela alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady
a skutocnost’, ¢i objednavatel’ dielo s vadami prebera alebo neprebera.

Zhotovitel' bude objednavatela priebezne informovat’ o stave rozpracovaného diela.

Zhotovitel' je povinny pocas zhotovenia diela zabezpelit' riadne oznacenie svojich
pracovnikov, pripadne pracovnikov svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' je pri realizacii predmetu zakazky povinny dodrZiavat’ podmienky a poziadavky
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VI.15.

VIL.1.

VIL.2.

VIL.3.

VIL.4.

VIL.5.

VIL.6.

VIL.7.

VIL.8.

VIL.9.

VIIL.1.

VIIL.2.
VIIL.3.

spojené so zasadou ,nhesposobovat’ vyznamni Skodu" (DNSH — Do No Significant
Harm), a to v rozsahu, ktory je relevantny pre konkrétny predmet plnenia tejto zakazky.
Podrobné podmienky pre aplikaciu zasady DNSH si uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavazuje uplatnit' tie podmienky z uvedenej prilohy, ktoré prislichaju k
realizovanym pracam a dodavkam.

Zmluvné strany sa dohodli, ze bezodkladne po uzatvoreni tejto zmluvy si pisomne vymenia
Udaje kontaktnych o0sdb poverenych v suvislosti s touto zmluvou na rieSenie zmluvnych
a technickych veci.

VII. Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeskania zhotovitela so zhotovenim diela je
objednavatel’ opravneny zhotovitel'ovi vyuctovat’ zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny
diela podla bodu 1V.2. tejto zmluvy, a to za kazdy der omeskania.

Ak zhotovitel' neuvol'ni riadne a vcas miesto zhotovenie diela, alebo ak neodstrani odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac, ma objednavatel pravo pozadovat’ zmluvni pokutu vo
vyske 50,- EUR za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad po odovzdani a prevzati diela podla bodu VI.11. tejto
zmluvy v dohodnutej lehote zaplati zhotovitel' objedndvatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske
50,- EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Za nedodrzanie BOZP ma objednavatel pravo pozadovat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty 50,- EUR kazdy pripad porusenia BOZP.

Za pozitie alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a za odmietnutie podrobit’
sa skuske pritomnosti alkoholu, omamnej latky alebo psychotropnej latky ma objednavatel
pravo poZadovat' od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 150,- EUR za kazdé jedno
takéto konanie samostatne.

Kumuldcia zmluvnych pokdt nie je vylicena. Zaplatenim zmluvnych pokit podla bodov
VIIL.1., VIL.2. a VIL.3. nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v celom rozsahu; uvedené
zmluvné pokuty sa nezaratavaju na nahradu skody.

Pre vznik naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodov VII.4. a VIL.5 postacuje
zadokumentovanie pripadu do stavebného dennika alebo emailom (na adresu uvedend v
tejto zmluve).

Objednavatel’ je opravneny zmluvni pokutu jednostranne zapocitat' oproti pohladavke
zhotovitel'a na zaplatenie splatnej ceny diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s Uhradou ceny za dielo podla bodu IV.2. tejto zmluvy,
ma zhotovitel' narok na Urok z omeskania v zakonom stanovej vyske.

VIII. Zanik zmluvy

Tato zmluva mo6ze byt skoncend pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim zo
strany tej zmluvnej strany, ktorej to umoziiuje vSeobecne zavézny pravny predpis SR alebo
tato zmluva a vylucne z dévodov, ktoré stanovuje najma § 19 ZVO.

OdstUpenie je mozné aj poCas prerusenia prac.

Pravo odstUpenia pri podstatnom poruseni tejto zmluvy mo6ze zmluvna strana uplatnit’ do 30
dni odo dia, kedy sa o poruseni dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto
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VIIL.A4.

VIIL5.

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

zmluvy povazuju:

- ak zhotovitel’ bude preukazatelne vykonavat’ prace vadne, t.j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, technologickymi postupmi urc¢enymi platnymi normami, alebo
pokynmi objednavatela a napriek upozorneniu objednavatela vady v primeranej lehote
nie dlhsej ako 7 kalendarnych dni, vady neodstrani,

- ak zhotovitel' bude v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela viac ako 15 dni,

- ak zhotovitel' opakovane (2x a viac) porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto
zmluvy, priCom nemusi ist' o porusenie rovnakej povinnosti.

Odstupenie musi byt pisomné, odovodnené a dorucené druhej zmluvnej strane, inak je
neplatné. Na postdenie Gcinkov doruCovania sa pouziju zaverecné ustanovenia tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku objednavatela na zaplatenie zmluvnych pokdt,
nahrady Skody alebo inych narokov, z povahy ktorych vyplyva, ze maju trvat’ aj po ukonceni
zmluvy.

IX. Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, ktorl ma verejny obstaravatel uzavretl s poskytovatelom nenavratného
financného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnd sucinnost'.
Opravnené osoby su:
IX.1.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
IX.1.2. Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO,
IX.1.3. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu,
IX.1.4. Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby, o
IX.1.5. Organ auditu podla § 12 zakona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho
auditu a Organom auditu poverené osoby
IX.1.6. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
IX.1.7. Organ zabezpeCujuci ochranu financnych zaujmov EU podla § 8 zakona
o prispevkoch z fondov EU, Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom,
IX.1.8. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bodoch IX.1.1 az IX.1.7. v suUlade
s prisluénymi pravnymi predpismi SR a EU.

Menit’ a dopifiat’ tto zmluvu je mozné len na zaklade dohody oboch zmluvnych stran a to vo
forme pisomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byt uzatvoreny v rozpore s
ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

Pravne vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia najma prislusSnymi ustanoveniami zak. C.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, zdkona o verejnom
obstaravani ako aj d'alSimi platnymi pravnymi predpismi v Slovenskej republike.

Ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy z akéhokol'vek dévodu stalo alebo ukazalo ako
neplatné, neucinné alebo nevykonatelné, s vynimkou tych ustanoveni, ktoré nemo6zu byt
oddelené od zvySnej Casti zmluvy z dovodu jej povahy, predmetu, alebo okolnosti, za
ktorych bola tato zmluva uzavretd, ostavaju ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie su
neplatné, nelcinné alebo nevykonatelné, v platnosti a Gcinnosti. Namiesto neplatného,
neucinného alebo nevykonatelného ustanovenia sa na vztahy zmluvnych stran upravené
touto zmluvou budd aplikovat’ ustanovenia pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
¢o mozno najviac zodpovedaji Umyslu zmluvnych stran prejavenému pri podpisovani
zmluvy.

Ak podla ustanoveni tejto zmluvy ma niektorda zo zmluvnych stran povinnost’ alebo
opravnenie dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, alebo ak takato povinnost’ alebo
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IX.6.

IX.7.

IX.8.

IX.9.

opravnenie vyplyva zmluvnej strane z pravneho predpisu, bude takato pisomnost’
dorucovana doporucenym listom alebo osobne zmluvnymi stranami na adresy zmluvnych
stran uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvna strana odmietne prevzatie takto dorucovanej
pisomnosti, alebo ak takato pisomnost’ bude vratend odosielatel'ovi, bude sa povazovat za
dorucent uplynutim tretieho dna od jej odoslania, ato aj v pripade, ak sa adresat
o dorucovani nedozvedel. V pripade osobného dorucovania sa za den odoslania povazuje
den, ked' preukazatelne doslo k Ukonu osobného dorucovania. Ak to tato zmluva vyslovne
pripusta, alebo ak sa na tom zmluvne strany pisomne dohodnl, moZno dorucovat’ aj
elektronicky na e-mailové adresy zmluvnych stran uvedené v Gvode tejto zmluvy. E-mailova
sprava za povazuje za dorucenud okamihom jej odoslania, a to aj v pripade, ak sa adresat
o dorucovani nedozvedel. Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhu
zmluvnd stranu o zmene Udajov na dorucovanie. Elektronicky nemozno dorucovat’ ukony
zakladajuce zmenu alebo spOsobujice zanik tejto zmluvy. PoruSenie povinnosti podla
predchadzajlcej vety je na tarchu zmluvnej strany, ktora svoju povinnost’ porusila.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel
a dve vyhotovenia objednavatel'.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

- Priloha ¢. 1 — Kryci list rozpoctu a vykaz vymer a

- Priloha ¢. 2 — Podmienky pre zabezpecenie suladu projektu so zasadou
~hesposobovat’' vyznamnu skodu".

Tato zmluva nadoblda platnost’ dfiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami a Ucinnost’
dnom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmllv.

Zmluvné strany prehlasuji, Zze su opravnené plnit’ prava a povinnosti podla tejto zmluvy,
tuto zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ich vola je
slobodna a vazna, prejavy vole s urcité a zrozumitel'né. Zmluvné strany rovnako prehlasuju,
Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili, rozumeju jej a suhlasia s nou, na znak ¢oho ju
podpisuju.

Zhotovitel’ Objednavatel’

V Dolnom Kubine, dia 06.10.2026 V Zazrivej, dna 06.10.2026

Daniel Chomistek JUDr. Matus Mnich, LL.M.
Konatel’ spolo¢nosti Starosta obce
PAVA VS
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: Priloha1
Stavba: Vystavba a modernizacia infrastruktary - Zastavka - Zazriva Ustredie
JKSO: Cs:
Miesto: Obec Zazriva Datum: 4.10.2026
Objednavatel: ICO:
Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36439827
ZRUB ORAVA, s. 1. 0. IC DPH: SK2022137117
Projektant: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 52 114,69
Sadzba dane Zaklad dane VySka dane
DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00
znizena 23,00% 52 114,69 11 986,38
Cena s DPH EUR 64 101,07
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: Priloha1

Stavba: Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie

Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026

Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 Projektant: Urban projekcia s.r.o.

Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s. 1. 0. Spracovatel: Urban projekcia s.r.o.

Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpocétov 52 114,69 64 101,07
S001 Zastavka 34 698,57 42 679,24
S002 Mobiliar 221,38 272,30
S003 Sadové upravy 857,87 1 055,18
S004 Modernizacia - Zastavka Zazriva - Mala Petrova 5 754,99 7 078,64
S005 Modernizacia - Zastavka Zizriva - Vel'ka Petrova 6412,18 7 886,98
S006 Modernizacia - Zastavka Zazriva - Kazar 4 169,70 5128,73
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S001 - Zastavka
JKSO: Cs:
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: ICO:
Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 36439827
ZRUB ORAVA, s. . 0. IC DPH: SK2022137117
Projektant: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 34 698,57
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 34 698,57 23,00% 7 980,67
Cena s DPH \"% EUR 42 679,24
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie

Obijekt:
SO001 - Zastavka

Miesto: Obec Zazriva

Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05

Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0.

Kod dielu - Popis

Datum: 04.10.2026

Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 34 698,57
HSV - Prace a dodavky HSV 11 430,40
1 -Zemné prace 1 989,88

2 - Zakladanie 3871,34

3 - Zvislé a kompletné konStrukcie 286,13

4 - Vodorovné konstrukcie 662,88

5 - Komunikacie 1 468,09

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 289,90

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 503,15
99 - Presun hmét HSV 1 359,03
PSV - Prace a dodavky PSV 21715,62
711 - I1zolacie proti vode a vihkosti 51,22
712 - Izolacie striech, povlakové krytiny 423,49
713 - I1zolacie tepelné 2 399,82
762 - Konstrukcie tesarske 680,16
763 - Konstrukcie - drevostavby 8 061,20
764 - Konstrukcie klampiarske 691,07
766 - Konstrukcie stolarske 4 947,98
787 - Zasklievanie 4 460,68
M - Prace a dodavky M 1 552,55
21-M - Elektromontaze 1 552,55
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ROZPOCET

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Objekt:
S001 - Zastavka
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0. Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 34 698,57
p HSV Prace a dodavky HSV 11 430,40
D 1 Zemné prace 1 989,88
3 | K 111101101.8 QOdstranenie vrstvy travy m2 23,100 0,20 4,62
6 | K 113106021.S Rozoberanie chodnika m2 2,000 3,73 7,46
2 | K [113208212.8 Vyburanie a demontaz obrubnikov §.150mm m 10,000 7,00 70,00
4 | K [131201101.S Ostranenie zeminy hibky 40cm m3 23,100 22,00 508,20
7 | K [132201101.8 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,973 40,00 318,92
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600
8 | K /132201109.S mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3 7,973 10,00 79,73
hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9 | K |162401102.5 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 2000 m m3 7.973 7,50 59,80
10 K 171201101.S UIozemEf sypaniny d<? nasypov s'rozprestretlm'sypamny m3 7.973 0,55 439
vo vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych
29 K 183205509.S PoIoz?me vegetacn:aj alebo travnikovej rohoze pre m2 17,860 15,00 267,90
zelené strechy do 5
30 | M 005740000200.S RohoZ vegetacna pre zelené strechy m2 17,860 32,15 574,20
390 K 184852050.S Hno_J_eme zelenych a vegetaconych strech umelym m2 17,860 5.00 89,30
hnojivom, sklon strechy do 5
Hnojivo dlhopdsobiace pre zelené strechy, doba
40 | M |103710000100.5 pbsobenia 8 - 9 mesiacov, vydatnost 30 - 50 g/m2 kg 0,893 6,00 536
D 2 Zakladanie 3871,34
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo
20 | K |271573021.S " ; m3 18,480 50,00 924,00
Strkopiesku fr. 8 - 16 mm
21| M |583310002900.S |Strkopiesok frakcia 0-16 mm t 18,480 19,45 359,44
Murivo zakladovych pasov (m3) z beténovych
13| K |274271131.S debniacich tvarnic s beténovou vyplriou C 20/25 hrabky | m3 3,815 250,00 953,75
250 mm
11| K |274313612.S Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 20/25 m3 7,973 200,00 1 594,60
16 | K |289971213.S Zhotovenie vrstvy z geotextilie m2 18,480 0,61 11,27
17 | M 1693110002000.S | Geotextilia polypropylénova netkana 200 g/m2 m2 18,850 1,50 28,28
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 286,13
12 K 311351810.S Mury z debniacich tvarnic (stratené debnenie) celkova m2 3,815 75.00 286,13
hr. steny 250 mm
D 4 Vodorovné konstrukcie 662,88
22 | K |451577777.S Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej m2 18,480 4,99 92,22
23 M 583410001200.S l6zko pod dlazbu frakcia 4-8 mm t 18,480 30,88 570,66
D 5 Komunikéacie 1 468,09
18 K 564851111.S Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 18,480 10.15 18757
zhutneni hr. 150 mm
19 | M 583410004300.S Strkodrva frakcia 16/32 t 18,480 26,38 487,50
24 | K 596911141.S Kladenie beténovej zamkovej dlazby hr. 60 mm m2 18,480 21,41 395,66
25 M 592460007900.S Dlazba beténova hr.60 m2 18,850 21,08 397,36
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 289,90
42 | K 617472006.S HYdroizola¢na vrstva - makcéené PVC m2 17,860 55,00 982,30
28 K 631680013.S Nasyp - yegetacna vrstva zo s’ubstratu s utlzicenlm a m3 1,538 200,00 307,60
urovnanim povrchu pre zelené strechy do 5
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 503,15
41| K |919795111.8 Fatrafol m2 17,860 10,00 178,60
63 K 936124121.S Osadenie lavicky ks 1,000 25,00 25,00
64 M 553560002500.S Lavicka ks 1,000 299,55 299,55
D 99 Presun hmét HSV 1 359,03
|54 K 998223011.S  Presun hmot pre pozemné komunikacie t 135,903 10,00/ 1359,03
p PSV Prace a dodavky PSV 21 715,62
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 51,22
51 711411321.8 Betonova stierka sokel m2 1,275 40,00 51,00
55 998711101.S cl?(r)egL:: hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky ¢ 0,005 44.84 022
D 712 Izolacie striech, povlakové krytiny 423,49
33 K 712290051.S Zhotoyenle separacnejlalebo klznej \irstvy z m2 17,860 1.26 22,50
parozabrany pre zelené strechy do 5
34 M 283230007300.S Paro;gbrana’hr. 0,15 mm, $. 2 m, material na baze PO - m2 20,539 0,65 13,35
modifikovany PE
31 K 712290061.S Z’hptovenle ocf)rannej vrstvyoprotl prerastaniu korefov z m2 17,860 5,50 98,23
folie pre zelené strechy do 5
Folia koreriovzdorna z elastického PELD pre zelené
32 | M |283230006625. strechy, plosna hmotnost' 470 g/m2, hrubka 0,5 mm m2 20,539 4,88 100,23
37 K 712990040.S Poloz<’-3n|e ge?textllle vodorovne alebo zvislo na strechy m2 17,860 0,86 15.36
ploché do 10
38 | M 1693110003200.S Geotextilia polypropylénova netkana 500 g/m2 m2 20,539 2,66 54,63
35 K 712990311.S ggc;t?veme filtracnej vrstvy z textilie pre zelené strechy m2 17,860 0,86 15.36
36 M 693710001035.S Textilia ﬁ{tracna z PP viakna pre zelené strechy, plosna m2 20,539 5,00 102,70
hmotnost 300 g/m2
56 K 998712101.S Prtvasun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch ¢ 0,029 39,06 113
vySky do 6 m
D 713 Izolacie tepelné 2 399,82
43 | K |713161570.S Dosky pohladové zaklop hr. 24mm m2 17,860 37,06 661,89
44 M 612120000500.S Dosky pohladové m2 18,217 93,21 1 698,01
57 K 998713101.S erisun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vySky do ¢ 0,865 4615 39,92
D 762 Konstrukcie tesarske 680,16
46 | K |762810046.S Zaklop stropov z dosiek OSB hr. dosky 22 mm m2 17,860 20,00 357,20
47 M 2121200005010' OSB hr. 22 mm m2 17,860 15,00 267,90
58 K 998762102.S Prtvasun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch ¢ 0,789 69,79 55,06
vySky do 12 m
D 763 Konstrukcie - drevostavby 8 061,20
14 K 7637140505  Montazobvodovejsteny zrubového profiluhr.nad 92, 25,896 45,00 1165,32
mm, so zafrezmi, s opracovanymi spojmi
15 M 605460001300.S Profily zrubové zo smreku180/180 m3 5,231 975,00 5100,23
48 | K |763734112.S Montéaz streSnej konstrukcie krokvy m 32,000 4,70 150,40
49 | M 6057100073011 | Krokvy 90/120 m 32,000 25,00 800,00
50 K 998763101.S Zresun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 ¢ 16,905 50,00 84525
D 764 Konstrukcie klampiarske 691,07
52 | K 764322231.S Montaz odkvapov m 3,000 20,00 60,00
53 M 138210000200.S Plech hladky pozinkovany m2 1,356 8,50 11,563
50 | K 764430220.S Oplechovanie muriva a atik m 17,000 36,22 615,74
60 K 998764101.S P'rt'esun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch ¢ 0,039 97.46 3,80
vySky do 6 m
D 766 Konstrukcie stolarske 4 947,98
45| K |766411025.S Montaz zelenej vegetacnej strechy m2 17,860 274,80 4 907,93
61 K 998766101.S P'rt'esun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch ¢ 0,883 45.36 40,05
vySky do 6 m
D 787 Zasklievanie 4 460,68
26 | K [787991112.8 Zasklenia zastavok MHD z bezpecnostného skla m2 5,069 28,63 145,13
27 ' M 636210000700.S Kalené sklo m2 5,069 850,00 4 308,65
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
62 ‘ K ‘998787101 S Presun hmét pre zasklievanie v objektoch vySky do 6 m ‘ t 0,203 34,01 6,90
p M Prace a dodavky M 1 552,55
D 21-M Elektromontaze 1 552,55
65 K 210800103.01 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,000 3,22 48,30
66 K 210800103.02 Kabel CYKY-O 2x2,5 m 5,000 2,25 11,25
67 | K 1210800103.03 Chrani¢ka FXKVR 25mm m 15,000 1,95 29,25
68 K 210800103.04 Svietidlo _zavesne stropné MIN 1P44, MIN K08, 3000K, ks 1,000 9500 95,00
40W (antivandal)
69 K 21080010305 . senzorstropny 3607, 230V, Pmax=1200W ks 1,000 85,00 85,00
(antivandal)
70 | K 1210800103.06 Stoziarova svorkovnica NTB-3 ks 1,000 80,00 80,00
71 K 21080010307  ~0Zvadzacnastlp kiytie min. IPS4, prepatova ochrana, | o 1,000 500,00 500,00
prudovy chrani¢, isti¢
72 | K 1210800103.08 Podruzny material % 2,250 10,00 22,50
73| K 1210800103.09 Podiel pridruzenych vykonov % 6,250 5,00 31,25
74| K 210800103.10 Plosiny, leSenia a rebriky pol 1,000 125,00 125,00
75| K 1210800103.11 Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby pol 1,000 250,00 250,00
76 | K 210800103.12 Revizia na vSetky dodavky elektro pol 1,000 200,00 200,00
77 K 21080010313 Prac? a mater|a| r?evzahrngte v rozpocte (nutné k Uplnej pol 5000 15,00 75,00
funkénosti elektroinstalacie)
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S002 - Mobiliar
JKSO: Cs:
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: ICO:
Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 36439827
ZRUB ORAVA, s. . 0. IC DPH: SK2022137117
Projektant: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 221,38
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 221,38 23,00% 50,92
Cena s DPH \"% EUR 272,30
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie

Obijekt:
S002 - Mobiliar

Miesto: Obec Zazriva

Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0.

Kod dielu - Popis

Datum: 04.10.2026

Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 221,38
HSV - Prace a dodavky HSV 221,38

1 -Zemné prace 8,52

2 - Zakladanie 9,26
203,60

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Strana 9 z 22



ROZPOCET

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:

S002 - Mobiliar
Miesto: Obec Zazriva
Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0. Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 221,38
p HSV Prace a dodavky HSV 221,38
D 1 Zemné prace 8,52
3 K 130201001.S Xj}él;oep jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 m3 0,063 133,58 8.42
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
4 | K [132201209.S do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovhanim dna m3 0,063 1,60 0,10
v hornine 3
D 2 Zakladanie 9,26
5 | K 273313821.S Beténovanie zakladovych dosiek z betdnu prostého m3 0,063 18,81 1,19
6 M 589310004900.S |Betén C 20/25 m3 0,065 124,13 8,07
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 203,60
K 1936104211.S Osadenie odpadkového koSa do betonovej patky ks 1,000 18,60 18,60
2 | M 553560003600.S K6$ odpadkovy ks 1,000 185,00 185,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S003 - Sadové upravy
JKSO: Cs:
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: ICO:
Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 36439827
ZRUB ORAVA, s. . 0. IC DPH: SK2022137117
Projektant: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 857,87
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 857,87 23,00% 197,31
Cena s DPH \' EUR 1 055,18
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:

S003 - Sadové upravy

Miesto: Obec Zazriva
Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0.

Kod dielu - Popis

Datum: 04.10.2026

Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 857,87
HSV - Prace a dodavky HSV 857,87

1 -Zemné prace 747,67
110,20

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Strana 12 z 22



ROZPOCET

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S003 - Sadové upravy
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0. Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 857,87
p HSV Prace a dodavky HSV 857,87
D 1 Zemné prace 747,67
1| K 112101229.8 Vyrabanie stromu ihli¢natého ks 1,000 300,00 300,00
2 K 112201105.S Odstranenie priov ks 1,000 100,00 100,00
5 K 130201001.S Xj}él;oep jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 m3 1,000 133,58 13358
3 | K |184004415.S Vysadba stromov ks 1,000 4,09 4,09
4 | M 0265600087011 Ambrovnik styraxovy ks 1,050 200,00 210,00
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 110,20
6 | K 631571015.S Nasyp - rie€ne kamenivo m3 0,551 50,00 27,55
7 M 103210000115.S Kamenivo rie¢ne prané pre zelené strechy, frakcia m3 0,551 150,00 82,65

16/32 mm
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S004 - Modernizacia - Zastavka Zazriva - Mala Petrova
JKSO: CS:
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: ICO:
Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36439827
ZRUB ORAVA, s. . 0. IC DPH: SK2022137117
Projektant: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 5754,99
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 5754,99 23,00% 1 323,65
Cena s DPH \"% EUR 7 078,64
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S004 - Modernizacia - Zastavka Zazriva - Mala Petrova
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0. Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 5 754,99
HSV - Prace a dodavky HSV 325,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 325,00
PSV - Prace a dodavky PSV 5429,99
711 - I1zolacie proti vode a vihkosti 515,50
763 - Konstrukcie - drevostavby 543,60
764 - Konstrukcie klampiarske 1 533,56
766 - Konstrukcie stolarske 2 837,33
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ROZPOCET

Stavba:

Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie

Obijekt:

S004 - Modernizacia - Zastavka Zazriva - Mala Petrova

Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026

Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0. Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 5 754,99
p HSV Prace a dodavky HSV 325,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 325,00
K 1936124121.8 Osadenie lavicky ks 1,000 25,00 25,00
M 553560002500.S Lavicka ks 1,000 300,00 300,00
p PSV Prace a dodavky PSV 5 429,99
D 711 Izolacie proti vode a vlhkosti 515,50
11| K [711210110.S Zhotovenie dvojnasobného nateru - pinia m2 41,240 2,50 103,10
12 | M 245230000701 | Nater na drevo palisander priesvitny m2 82,480 5,00 412,40
D 763 Konstrukcie - drevostavby 543,60
5 | K |763733001.S Montaz lat a kontralat m2 15,900 4,00 63,60
6 | M 605480000200.S |laty 50x40 m 64,000 7,50 480,00
D 764 Konstrukcie klampiarske 1 533,56
3 | K |764211303.S Krytiny plechovy $indel m2 15,900 90,00 1431,00
2 K |764311892.S Demontaz krytiny hladkej streSnej, priplatok za sklon m2 15,900 0,50 7,95
1 | K 764312822.S Demontaz krytiny streSnej m2 15,900 2,73 43,41
4 | K |764900002.S Kontaktna paropriepustna félia pod stresSnu krytinu m2 15,900 3,22 51,20
D 766 Konstrukcie stolarske 2 837,33
9 K 766423222.S Montaz dreveného obkladu - exteriér aj interiér spolu s m2 41,240 35,00 1443.40

obkladom stropu

10 | M 1605450000300.S |Obklad dreveny m2 42,890 32,50 1.393,93
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S005 - Modernizacia - Zastavka Zizriva - Velka Petrova
JKSO: CS:
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: ICO:
Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36439827
ZRUB ORAVA, s. . 0. IC DPH: SK2022137117
Projektant: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 6 412,18
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 6412,18 23,00% 1474,80
Cena s DPH \'% EUR 7 886,98
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: )
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S005 - Modernizacia - Zastavka Zizriva - Velka Petrova
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0. Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 6 412,18
HSV - Prace a dodavky HSV 437,54
3 - Zvislé a kompletné konStrukcie 112,54
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 325,00
PSV - Prace a dodavky PSV 5974,64
711 - I1zolacie proti vode a vihkosti 500,00
763 - Konstrukcie - drevostavby 1 084,91
764 - Konstrukcie klampiarske 1637,73
766 - Konstrukcie stolarske 2752,00
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ROZPOCET

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Objekt:
S005 - Modernizacia - Zastavka Zizriva - Velka Petrova
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0. Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 6 412,18
p HSV Prace a dodavky HSV 437,54
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 112,54
13 K 3422313225 Murik zlomového kametia - m2 | 1,440 78,15 112,54
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 325,00
K 1936124121.S Osadenie lavicky ks 1,000 25,00 25,00
2 | M |553560002500.S Lavi¢ka ks 1,000 300,00 300,00
p PSV Prace a dodavky PSV 5 974,64
D 711 Izolacie proti vode a vlhkosti 500,00
K 1711210110.S Zhotovenie dvojnasobného nateru - pinia m2 40,000 2,50 100,00
M 245230000701 Nater na drevo palisander priesvitny m2 80,000 5,00 400,00
D 763 Konstrukcie - drevostavby 1 084,91
14 | K |763712111.S Montaz stojok m 3,500 15,54 54,39
15 | M |535120002900.S |Stojky ks 3,000 150,00 450,00
5 | K |763733001.S Montéz Iat a kontralat m2 16,980 4,00 67,92
6 | M |605480000200.S laty 50x40 m 68,347 7,60 512,60
D 764 Konstrukcie klampiarske 1637,73
7 | K 764211303.S Krytiny plechovy Sindel m2 16,980 90,00 1 528,20
8 | K 764311892.S Demontaz krytiny hladkej streSnej, priplatok za sklon m2 16,980 0,50 8,49
9 | K 764312822.S Demontaz krytiny streSnej m2 16,980 2,73 46,36
10| K |764900002.S Kontaktna paropriepustna félia pod stresSnu krytinu m2 16,980 3,22 54,68
D 766 Konstrukcie stolarske 2752,00
11 K 766423222.S Montaz dreveného obkladu - exteriér aj interiér spolu s m2 40,000 35,00 1.400,00
obkladom stropu
12 ' M 605450000300.S Obklad dreveny m2 41,600 32,50 1 352,00

Strana 19 z 22



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S006 - Modernizacia - Zastavka Zazriva - Kazar
JKSO: Cs:
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: ICO:
Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 36439827
ZRUB ORAVA, s. . 0. IC DPH: SK2022137117
Projektant: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO: 36404675
Urban projekcia s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 4 169,70
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 4 169,70 23,00% 959,03
Cena s DPH \"% EUR 5128,73
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S006 - Modernizacia - Zastavka Zazriva - Kazar
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0. Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 4 169,70
HSV - Prace a dodavky HSV 325,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 325,00
PSV - Prace a dodavky PSV 3844,70
711 - I1zolacie proti vode a vihkosti 328,00
763 - Konstrukcie - drevostavby 447,88
764 - Konstrukcie klampiarske 1 263,49
766 - Konstrukcie stolarske 1 805,33
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ROZPOCET

Stavba:
Vystavba a modernizacia infrastruktury - Zastavka - Zazriva Ustredie
Obijekt:
S006 - Modernizacia - Zastavka Zazriva - Kazar
Miesto: Obec Zazriva Datum: 04.10.2026
Objednavatel: Obec Zazriva, Stred 409 , Zazriva 027 05 Projektant: Urban projekcia s.r.o.
Zhotovitel: ZRUB ORAVA, s.r. 0. Spracovatel:  Urban projekcia s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 4 169,70
p HSV Prace a dodavky HSV 325,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 325,00
1 | K 1936124121.S Osadenie lavicky ks 1,000 25,00 25,00
2 | M 553560002500.S |Lavicka ks 1,000 300,00 300,00
p PSV Prace a dodavky PSV 3 844,70
D 711 Izolacie proti vode a vlhkosti 328,00
K 1711210110.S Zhotovenie dvojnasobného nateru - pinia m2 26,240 2,50 65,60
M 245230000701 Nater na drevo palisander priesvitny m2 52,480 5,00 262,40
D 763 Konstrukcie - drevostavby 447,88
5 | K |763733001.S Montaz lat a kontralat m2 13,100 4,00 52,40
6 | M 605480000200.S |laty 50x40 m 52,730 7,50 395,48
D 764 Konstrukcie klampiarske 1263,49
7 | K |764211303.S Krytiny plechovy $indel m2 13,100 90,00 1179,00
8 | K 764311892.S Demontaz krytiny hladkej streSnej, priplatok za sklon m2 13,100 0,50 6,55
9 | K 764312822.S Demontaz krytiny streSnej m2 13,100 2,73 35,76
10| K |764900002.S Kontaktna paropriepustna félia pod stresSnu krytinu m2 13,100 3,22 42,18
D 766 Konstrukcie stolarske 1 805,33
11 K 766423222.S Montaz dreveného obkladu - exteriér aj interiér spolu s m2 26,240 35,00 918,40
obkladom stropu
12 | M 605450000300.S |Obklad dreveny m2 27,290 32,50 886,93
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Priloha ¢. 2 — Podmienky pre zabezpecenie siladu projektu so zasadou
,hesposobovat’ vyznamnu skodu".

Nazov vyzvy: Podpora rozvoja udrzatel'nej mobility mimo BSK
Kéd vyzvy: PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR
Priloha €. 3 Podmienky pre zabezpecenie suladu projektu so zédsadou ,nesposobovat’ vyznamnu Skodu®




Podmienky pre zabezpecéenie suladu projektu so zasadou ,,nespdsobovat vyznamnu $kodu”
Vyzva PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR

Opravnené aktivity v ramci predmetnej vyzvy musia spifiat nasledovné podmienky DNSH:

A.Nakup vozidiel, obstaranie hnutelnych veci a zabezpecenie tarifnych,
informacnych a dispecerskych systémov

1. Cinnost podporovana opatrenim ma zanedbatelny predpokladany vplyv na zmierfiovanie
zmeny klimy, na adaptaciu nazmenu klimy a na prevenciu a kontrolu znecistenia ovzdusia,
vody a pody, pricom sa zohladiuju priame aj primarne nepriame Ucinky pocas celého
Zivotného cyklu. V pripade investicii do technického vybavenia zariadenia budd dodrzané
kritéria zeleného VO. Obnova vozového parku nema signifikantny negativny vplyv na
klimaticki zmenu. Podporené budu len vybrané ekologické vozidld v zmysle § 3 ods. 1
pism. b) a pism. c) Zakona o podpore ekologickych vozidiel ¢. 214/2021 Z. z o podpore
ekologickych vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Cinnost
podporovana opatrenim podporiimplementaciu smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2019/1161 o podpore ekologickych a energeticky Uspornych vozidiel cestnej dopravy.
V pripade autobusov budu podporené vozidld s pohonom na elektrickl energiu, vodik
a stlaceny zemny plyn (CNG)/biometan alebo biopaliva. V pripade trolejbusov su
oprdvnené aj hybridné trolejbusy s akumuldatorom. Vozidlda s hybridnym pohonom
obsahujicim motorovu naftu, resp. spalovaci motor nie sU opravnené na financovanie.

Opravnenou poloZkou je taktiez uhrada vydavkov na vybudovanie plniacej infrastruktury
pre obstarané vozidla na vodik a nabijacej infrastruktury pre obstarané elektrobusy.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel je povinny plnit poZiadavky zeleného verejného obstardvania pri produktovych
skupinach, pre ktoré vlada SR schvalila narodné metodiky pre uplatfiovanie zeleného VO.
Pri obstaravani je potrebné postupovat podla odporucani pre danu skupinu produktov tak,
ako ich definuje EU a Slovenskd republika.

Opravnené aktivity: Nakup a modernizacia vypoctovej techniky a zobrazovacich zariadeni
(PC, monitory, tablety, smartfény a pod.), dopravnych prostriedkov, kopirovacieho a
grafického papiera, €istiacich prostriedkov a obstaranie upratovacich sluzieb musia spifiat
nasledovné podmienky DNSH:

Nainstalovany bude IKT hardvér, ktory nahradi povodnu technoldgiu, pricom bude
energeticky efektivnejsi ako povodny, resp. pri rovnakej spotrebe elektriny bude dosahovat
vyssSi vypoctovy vykon. Pri investicidch sa bude postupovat podla odporucani pre danu
skupinu produktov tak, ako ich definuje EU a Slovenskd republika.

Vplyvy, ktoré su sucastou vyroby hardvéru a poskytovania digitalnych sluZieb a vplyvy po
skonéeni Zivotnosti zariadeni/hardvéru, sa budl riesit prostrednictvom prisneho
uplatiovania environmentalnych kritérii pre zelené VO.

Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel povinny plnit poZiadavky zeleného VO
pri produktovych skupinach, pre ktoré vlada SR schvalila narodné metodiky pre
uplatriovanie zeleného VO. Pri obstaravani je potrebné postupovat podla odporucéani pre



danu skupinu produktov tak, ako ich definuje EU a Slovenska republika. Pri produktovej
skupine cestnd doprava za Ucelom uplatnenia tejto podmienky je potrebné plnit poziadavky
na ekologické vozidla stanovené v §3 ods. 1 pismena b) zakona ¢. 214/2021 Z. z. o podpore
ekologickych vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v pripade
nakupu tych kategérii vozidiel, ktoré su uvedené v §2 ods. 3 tohto zdkona.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel povinny plnit poZiadavky zeleného VO pre
nasledovné produktové skupiny:

1. Cestna doprava

2. Kopirovaci a graficky papier

3. Pocitace, monitory, tablety a smartfony

4. Cistiace prostriedky a upratovacie sluzby (Interiérové upratovacie sluzby)

Metodiky pre produktové skupiny uvedené v bode 2, 3 a 4 su dostupné na webovej stranke
SAZP/UVO:

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-
materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-
zeleneho-verejneho-obstaravania
https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-
zodpovedne-verejne-obstaravanie

Pre naplnenie poZiadaviek zeleného VO v ramci produktovej skupiny cestna doprava je
potrebné preukazat, Ze boli naplnené poZiadavky na ekologické vozidla stanovené v §3 ods.
1 pismena b) zdkona ¢. 214/2021 Z. z. o podpore ekologickych vozidiel cestnej dopravy
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v pripade nakupu tych kategérii vozidiel, ktoré
su uvedené v §2 ods. 3 tohto zakona.

Poznamka:

Postup aplikacie podmienky zeleného VO

V ramci verejnych obstaravanil/obstaravani? (VO/0), kde pre dany predmet zdkazky alebo
jej €asti® je zadefinovany CPV kdd*, ktory je zaroveri uvedeny v ndrodnych metodikach
pre uplatfiovanie zeleného VO zverejnenych SAZP/UVO, je potrebné uplatnit
environmentalne charakteristiky a zaroven uviest v ramci VO/O povinnost uplatnenia
zeleného VO pre dany predmet zakazky alebo jej ¢asti.

V ramci obstaravani, kde pre dany predmet zakazky alebo jej ¢asti nie je zadefinovany CPV
kdd, sa povinnost aplikovat environmentalne charakteristiky v ramci obstaravania uplatnia
pri tych predmetoch zakazky alebo jej Casti, ktoré z vecného hladiska zodpovedaju
niektorému z CPV kddov uvedenych v narodnych metodikach pre uplatriovanie zeleného
VO zverejnenych SAZP/UVO. Pri tychto obstardvaniach sa poziadavka na uplatnenie

1Pod verejnym obstaravanim sa rozumeju postupy, na ktoré sa vztahuje pésobnost zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

2 Pod obstardvanim sa rozumeju postupy, na ktoré sa nevztahuje pésobnost zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

3 Pri re$pektovani rozdelenia zakazky na Casti v stlade s ustanoveniami § 28 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

4 Common procurement vocabulary - spolo¢ny slovnik verejného obstaravania podla Prilohy €. 1 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spolo¢nom slovniku obstaravania (CPV) (U. v. ES L 340, 16. 12. 2002) v platnom zneni.


https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania
https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie
https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie

environmentalneho hladiska pri produktovych skupinach, pre ktoré vlada schvalila narodné
metodiky uplatiovania zeleného VO zohladni v ramci niektorej z nasledovnych moznosti:
podmienky Uucasti, technické poziadavky pri opise predmetu zdkazky, kritéria na
vyhodnotenie ponuk, osobitné podmienky na plnenie zmluvy a to pri prieskume trhu,
pripadne v konkrétnej objednavke alebo zmluve na dodanie tovarov a sluzieb uzavretej s
doddavatelom tychto tovarov a sluzieb.

V ramci projektov spolufinancovanych z fondov EU v rdmci Programu Slovensko je pri
realizacii verejného obstaravania/obstaravania potrebné postupovat v zmysle postupov
a vsulade s definiciami jednotlivych pojmov uvedenych v MD CKO Priruc¢ka k procesu
a kontrole verejného obstardvania/obstaravania v platnom zneni®.

Pri uplatneni environmentalnych charakteristik v dalSich (nepovinnych) produktovych
skupinach zeleného VO (GPP) sa verejni obstaravatelia mdzu inspirovat odbornymi
materidlmi (produktovymi listami, technickymi spravami), vypracovanymi Eurdpskou
komisiou, ktoré je moiné ndjst na webovej stranke EK https://green-
business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements_en

Aktudlne znenie eurdpskych environmentalnych charakteristik pre zelené VO (kritéria EU
pre GPP) su spracované pre nasledovné skupiny produktov:

1. NAavrh, vystavba a sprdva kanceldrskych budov

2. Elektricka energia

3. Projektovanie, vystavba a udrzba ciest

4. Potraviny, sluzby hromadného stravovania a predajné automaty
5. Osvetlenie pozemnych komunikacii a dopravnej signalizacie

6. Zobrazovacie zariadenia, spotrebny material a tladiarenské sluzby
7. Textilné vyrobky a sluzby

8. Nabytok

9. Naterové farby, laky a vodorovné dopravné znaéenie

10. Udrzba verejného priestoru

11. Datové centrd, serverovne a cloudové sluzby

12. Cestnd doprava

13. Pocitace, monitory, tablety a smartfony

14. Cistiace prostriedky a upratovacie sluzby (Interiérové upratovacie sluzby)

Vieobecna metodika zeleného VO a je pristupnd na webovej stranke SAZP/UVO:
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-
materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-
zeleneho-verejneho-obstaravania
https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-
zodpovedne-verejne-obstaravanie

InSpirativne publikacie suvisiace so zelenym VO (GPP) su pristupné na webovej stranke
SAZP:
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-
materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/publikaciee

Studijné materialy EK pre zelené VO v slovenskom jazyku su pristupné na webovej stranke
SAZP:

5 Resp. iného metodického dokumentu, ktory ho nahradi.


https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements_en
https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements_en
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania
https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie
https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/publikaciee
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/publikaciee

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-
materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/studijne-materialy-zelene-
verejne-obstaravanie-gpp

Priklady dobrej praxe pre zelené VO su pristupné na webovej stranke SAZP pre produktové
skupiny — ,Cestnd doprava®“, , Cistiace prostriedky a upratovacie sluiby“, , Kopirovaci a
graficky papier”, ,Pocitace a monitory”:

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejne-
obstaravanie-gpp/priklady-dobrej-praxe

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetnu podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutoénost/zmluvni podmienku pri
poskytovani prispevku, najneskdr pred Ghradou relevantnej ZoP.

. Cinnost podporovand opatrenim ma zanedbatelny predpokladany vplyv na obehové
hospodarstvo, vratane prevencie tvorby odpadov a recykldcie, pricom sa zohladniuju
priame aj primarne nepriame ucinky pocas celého Zivotného cyklu. V pripade vymeny
technického vybavenia daného zariadenia sa spracovanie odpadu bude riadit podla platnej
SR legislativy, vyhlagky MZP SR €&.371/2015 Z. z, ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov. Budu zavedené opatrenia na nakladanie s odpadom vo faze
pouzivania (Udrzba) aj na konci Zivotnosti vozidla, vratane moznosti opatovného poutzitia a
recyklacie batérii a elektroniky (najma kritickych surovin v nich) v sulade s klasifikaciou typu
odpadu. Zohladnené budu aj vyrobné vplyvy a doraz bude kladeny nato, aby vozidlo bolo
spracované autorizovanym zariadenim na spracovanie (ATF), v pripade Ze sa na neho
vztahuje smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlach po dobe
Zivotnosti v platnom zneni. V pripade ak sa jedna o vozidlo, na ktoré sa nevztahuje smernica
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlach po dobe Zivotnosti v platnom zneni
(ak nie je vozidlo kategérie M1, N1 alebo trojkolesové vozidlo okrem motorovych
trojkoliek), pri vyradeni (likvidacii) vozidla sa na dané vozidlo nahliada ako na odpad a je
potrebné ho zlikvidovat v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel povinny plnit poZiadavky zeleného VO pre
prislusné produktové skupiny, pricom predmetom podpory moézu byt len ekologické
vozidla, ktoré su definované v § 3 ods. 1 pism. b) a pism. c) zdkona ¢. 214/2021 Z. z o
podpore ekologickych vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,
a v pripade likvidacie vozidla pocas realizacie a udrzatelnosti projektu povinny predlozZit
certifikdt preukazujuci spracovanie vyradeného vozidla autorizovanym zariadenim na
spracovanie (ATF) podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlach
po dobe Zivotnosti v platnom zneni, alebo preukazat likvidaciu odpadu v sulade so zakonom
¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetnt podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutoénost/zmluvni podmienku
pri poskytovani prispevku najneskér pred thradou zavereénej ZoP a v pripade likvidacie


https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/studijne-materialy-zelene-verejne-obstaravanie-gpp
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/studijne-materialy-zelene-verejne-obstaravanie-gpp
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/studijne-materialy-zelene-verejne-obstaravanie-gpp
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie-gpp/priklady-dobrej-praxe
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie-gpp/priklady-dobrej-praxe

v Case udrzatelnosti projektu, najneskor pred schvalenim najblizSej monitorovacej
spravy.

B. Vystavba a modernizacia trati drahovej MHD, vybudovanie a modernizacia
technickej zakladne aplniaca a nabijacia infrastruktara pre vozidla
s alternativnym pohonom

1. Opatrenie tykajuce sa vystavby alebo modernizdcie infrastruktiry vo faze realizacie
projektovej pripravy — v Uzemnom a stavebnom konani®/v konani o stavebnom zamere
a overeni projektu stavby’ sa oCakdva posudenie klimatického rizika a zranitelnosti, pricom
sa pouziju klimatické progndzy v ramci celého radu buducich scenarov, ktoré su v sulade s
oCakdvanou Zivotnostou navrhovanych objektov a zariadeni. Opatrenie je v sulade a
reSpektuje Stratégiu adaptdcie Slovenskej republiky na zmenu klimy — aktualizacia 2018 (NAS),
schvalend uznesenim vlady SR ¢&. 478/2018. Posudenie klimatického rizika bude vykonané
podla Standardnych kritérii a v rdmci Standardnych postupov posudzovania vplyvov na
Zivotné prostredie (ak to bude relevantné) v sulade so zakonom ¢&. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, ktord bude doplnend o samostatné ustanovenia upravujice
posudzovania vplyvov navrhovanych ¢innosti a strategickych dokumentov na klimaticku
zmenu.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel nepreukazuje splnenie tejto podmienky Ziadnym dokumentom, nakolko
adaptacné rieSenia na zniZenie klimatickych rizik pre nizkouhlikovd infrastruktiru budu
vyhodnotené v konaniach podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov a v
stavebnom konani®/overeni projektu stavby?®.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Nakolko sa zabezpecenie splnenia tejto podmienky uskutoc¢iuje v konaniach podla zdkona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v stavebnom konani'®/overeni projektu
stavby'!, overenie splnenia tejto podmienky zo strany poskytovatela nie je potrebné.

2. Investicie budu plne reSpektovat ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu
SR na roky 2019 — 2025. Opatrenie bude od prijimatelov a prevadzkovatelov vyzadovat to,
aby obmedzovali vznik odpadu poéas vystavby infradtruktury, v stlade s Protokolom EU o
nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie, s prihliadnutim na najlepsie
dostupné techniky a ulahcCovali opdtovné poufzitie a vysokokvalitnu recyklaciu selektivnym

6 v konaniach do 31. 03. 2025 v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon).
7v konaniach od 01. 04. 2025 v zmysle zdkona ¢. 25/2025 Z. z. stavebny zakon a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zékon).
8 v konaniach do 31. 03. 2025 v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon).
9 v konaniach od 01. 04. 2025 v zmysle zdkona ¢. 25/2025 Z. z. stavebny zakon a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zékon).
10y konaniach do 31. 03. 2025 v zmysle zédkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon).
11y konaniach od 01. 04. 2025 v zmysle zakona €. 25/2025 Z. z. stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zékonov (Stavebny zakon).



odstrafiovanim materidlov za vyuZivania dostupnych systémov triedenia stavebného
odpadu.

S cielom zvysit podiel ekologickej dopravy opatrenia predpokladaju modernizaciu a
rekonstrukciu Zelezni¢nej infrastruktury, elektrifikaciu vybranych Usekov a dispecerizaciu
trati. Reforma nakladania so stavebnym odpadom vytvori ramec pre prevenciu vzniku
stavebného odpadu, ako aj vyuzivanie kvalitnejSich a environmentdlne vhodnejsich
materidlov.

Investi¢né opatrenia budu v sulade s cielom zabezpecenia toho, Ze minimalne 70 % odpadu,
na ktory sa nevztahuju vynimky (kategédria 17 05 04 v Eurépskom zozname odpadov podla
Rozhodnutia Komisie 2000/532/ES) bude recyklovaného alebo inak materidlovo
zhodnoteného vrdtane operacii zasypavania pomocou odpadu, ako nahrady za iné
materidly, v stlade s hierarchiou odpadu a Protokolom EU o nakladani s odpadmi zo stavieb
a demoldcii, ako aj narodnou legislativou - Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s prihliadnutim na najlepsie
dostupné techniky a opatovného pouZitia materidlov, pricom budu vyuZivat dostupné
systémy triedenia stavebného odpadu. Zhodnocovanie a zneSkodriovanie odpadov bude
podliehat prisnym legislativnym normam, povolujice triedenie odpadov, ako aj ich
odstranenie alebo opatovné vyuzitie.

Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovat v sulade s Programom
predchddzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospoddarstva SR, Protokolom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demoldcii a zdkonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a
doplfaju niektoré zakony.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizacie projektu po
vyprodukovani stavebného odpadu prostrednictvom dokladov preukazujicich spdsob,
akym bolo naloZené so stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonsStrukcie spoloénosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolocnost opravnena na zber odpadov,
spolocnost opravnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneSkodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z demoldcii) — Priloha €. 4 metodického
usmernenia k uplatrfiovaniu zasady ,,nespdsobovat vyznamnu Skodu” s nazvom Suhrnny
dokument sumarizujuci Udaje o vzniku odpadu a sp6sobe nakladania s nim, ktory
obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajuceho — povodcu odpadu (realizatora stavebnych prac),

- identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochdadza,

- identifikaciu spoloc¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktord odpad
prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové Cislo odpadu podla prilohy €. 1 Katalégu
odpadov),

- spoOsob nakladania s odpadom,

- datum odovzdania odpadu,

- sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani
s nimi (na preukazanie splnenia poZiadavky, Ze aspori 70 % hmotnosti odpadu,



ktory je mozné opatovne poufit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo recyklovanych
alebo inak materidlovo zhodnotenych).

2. doklad, preukazujuci opravnenost osoby, ktord odpad podla predchadzajuceho bodu
prebera, nakladat s odpadom sp6sobom, uvedenym v predchadzajicom bode,
t.j.:

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (ak nakladanie s odpadom
podlieha suhlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (ak nakladanie s
odpadom nepodlieha suhlasu).

Spo6sob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dal$iu skutoénost/zmluvni podmienku
pri poskytovani prispevku najneskor pred thradou relevantnej ZoP.

3. Neocakava sa, Ze opatrenie povedie k vyraznému narastu emisii znecistujucich latok do

ovzdusia, kedZe je v sulade s narodnym programom riadenia znecistovania ovzdusia. V
stlade so smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2011/92/EU o posudzovani vplyvov
urcitych verejnych a sukromnych projektov na Zivotné prostredie (kodifikované znenie) sa
vo faze skriningu v ramci procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie vyhodnotia
vyznamné vplyvy na zaklade opatreni prijatych na zniZenie hluku, prachu a emisii
znedistujucich latok.
Pri stavebnych pracach je potrebné prijat opatrenia na znizZenie hluku, prachu a emisii
znecistujucich latok v sulade so zdkonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o pozZiadavkdch na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov. Opatrenia na znizenie hluku, prachu a
emisii znedistujucich latok su urcované v konaniach podla zdakona ¢. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a v stavebnom konani.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel nepreukazuje splnenie tejto podmienky ziadnym dokumentom, nakolko opatrenia
na znizenie hluku, prachu a emisii znecistujucich latok si urcované v konaniach podla
zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v stavebnom konani'?/overeni projektu
stavby®3.

Spo6sob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

12y konaniach do 31. 03. 2025 v zmysle zédkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon).
13y konaniach od 01. 04. 2025 v zmysle zakona €. 25/2025 Z. z. stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zékonov (Stavebny zakon).



Nakolko sa zabezpecenie splnenia tejto podmienky uskutocnuje v konaniach podla zakona
¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v stavebnom konani'*/overeni projektu
stavby’®, overenie splnenia tejto podmienky zo strany poskytovatela nie je potrebné.

4. V ramci vystavby alebo rekonStrukcie budov musia vsetky prislusné spotrebi¢e vody
(sprchové riesenia, sprchy, kohatiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisodrové misy
a splachovacie nadrzky, vane) patrit do dvoch najlepsich tried spotreby vody podla
platného znacenia v EU® (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel povinny doloZit idajové listy vyrobkov.
Spo6sob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dal$iu skutoénost/zmluvni podmienku
pri poskytovani prispevku najneskér pred Ghradou relevantnej ZoP.

5. Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreval’ pouZitych v novej konstrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové Upravy a pri renovacii konstrukcii, opladstenia a povrchovych Uprav
bude recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochdadzajucich z trvalo udriatelne
obhospodarovanych lesov, ak su certifikované certifikaénymi auditmi tretich strdn
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC18 alebo
ekvivalentné normy.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel je povinny predloZit certifikat, ktorym bude deklarovat, 7e najmenej 70 % vietkych
vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav a pri
novej konstrukcii na konstrukcie, obklady a povrchové uUpravy bolo recyklovanych /
opatovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov,
ak su certifikované certifikacnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi
certifikanymi orgdnmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetnt podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutoénost/zmluvni podmienku
pri poskytovani prispevku najneskor pred thradou relevantnej ZoP.

14y konaniach do 31. 03. 2025 v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon).

15y konaniach od 01. 04. 2025 v zmysle zédkona ¢. 25/2025 Z. z. stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zékon).
16y pripade, Ze spotrebi¢ vody nie je v ramci daného registra evidovany, podmienku je mozné preukazat aj na zaklade spotreby vody
posudzovaného spotrebica a to tak, Ze jeho spotreba musi byt zhodna alebo lepsia ako u spotrebi¢ov evidovanych v ramci 2. triedy v registri
certifikovanych spotrebicov EU Water Label.

7 Drevo a vyrobky z dreva v zmysle vymedzenia pojmu uvedeného v ¢lanku 2, pismeno a) nariadenia EP a Rady EU ¢&. 995/2010, ktorym sa
ustanovuju povinnosti hospodarskych subjektov uvadzajucich na trh drevo a vyrobky z dreva, a st v ramci prilohy tohto nariadenia uvedené
v ¢leneni podla klasifikacie kombinovanej nomenklatiry uvedenej v prilohe | k nariadeniu Rady (EHS) ¢. 2658/87.

18 https://www.pefc.sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c


https://www.pefc.sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c

6. Nakup novych kondenzacnych kotlov a vymena hlavného zdroja tepla za novy kondenzacny
kotol je mozina len ako nevyhnutné rieSenie a na zdklade preukazanej vyhodnosti bez
mozZnosti pripojenia na zemny plyn, iba s mozZnostou pripojenia na obnovitelny zdroj
energie, ako napr. bioplyn, biometdn, tranzitny plyn zo spracovaného odpadu a vymena za
novy elektricky kotol je moznd len za podmienky preukdzania jeho nizkej spotreby
elektrickej energie a pripojenia na zelenu elektrinu alebo fotovoltické solarne panely.

V rdmci renovdcie a vystavby budov je podporovana instalacia soldrnych fotovoltickych
(FV) afototermickych (FT) panelov ako sucast renovacii budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ, ako su tepelné Cerpadla. Tepelné Cerpadlo musi byt uréené na
vyuZivanie geotermalnej energie alebo energie z okolia. Pricom pri instalacii FV/FT panelov
a tepelnych Cerpadiel je potrebné preukazat splnenie podmienky Zivotnosti FV/FT panelov
aspon 20 rokov, menicov napatia aspon 10 rokov a tepelnych ¢erpadiel aspon 10 rokov.

Zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie musi mat vydané vyhlasenie o zhode
podla § 23 zdkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Pricom pri instalacii fotovoltickych (FV) a fototermickych (FT) panelov a tepelnych ¢erpadiel
je potrebné preukazat splnenie podmienky Zivotnosti FV/FT panelov aspori 20 rokov,
menicov napatia aspon 10 rokov a tepelnych ¢erpadiel aspori 10 rokov.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje splnenie podmienky opravneného obstarania hlavného zdroja tepla na
zaklade predloZenia technického listu zariadenia, preukazujiceho jeho nizku spotrebu
a pripojenie na zelenu energiu je mozné preukazat na zaklade zmluvy o dodavke elektriny.
V pripade instalacie zariadeni vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie, je potrebné
preukazat, Ze zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie ma vydané vyhlasenie
o zhode, na zdaklade technického listu zariadenia. Splnenie podmienky Zivotnosti je
potrebné preukazat potvrdenim vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo
dokladom vyrobcu o ziruke zariadenia najmenej v pozadovanej dizke Zivotnosti
zariadenia®®.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dal$iu skutoénost/zmluvni podmienku
pri poskytovani prispevku najneskor pred Ghradou relevantnej ZoP.

7. Projekty vystavby a rekonstrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budu
podporovat obehové hospodarstvo a budd brat do udvahy cely materidlovy cyklus
stavebnych vyrobkov, budu podporovat vyuzivanie ekologicky menej skodlivych materialov
v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo inych materidlov.

Podpora obehového hospoddrstva sa preukazuje najma na zaklade odkazu na normu
1SO20887:2020, UdrZatelnost budov a stavebno-inZinierskych prac alebo ekvivalentné
normy. Navrh na zabezpedenie demontaie a prispdsobitelnosti. Zasady, poZiadavky a

19 Potvrdenie vyrobcu alebo doklad vyrobcu je mozné nahradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje informacie preukazujice spinenie
podmienky Zivotnosti.



usmernenia alebo iné normy posudzovania demontaZze alebo prisposobitelnosti budov,
ktoré preukdzu, Ze suU navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov,
prisposobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouzitie a recyklaciu.

Stavebné komponenty a materidly pouZité pri vystavbe budov nebudu obsahovat azbest
ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii je v prilohe XIV
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
v platnom zneni.

Stavebné prvky a materidly pouzité pri vystavbe budov, ktoré moziu prist do styku
s uzivatelmi budu emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materiélu alebo zlozky
a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlicenin kategérie 1A a 1B
na m3 materialu alebo prvku, ¢o sa preukaze skisanim v stilade s normou STN EN 16 516+A1
(720016)%®a I1SO 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skusobnymi
podmienkami a metédami stanovenia.

Pri stavebnych pracach je potrebné prijat opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii
znedistujucich latok v sulade so zdkonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykondvacou vyhldaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢.
549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi v aktualnom zneni.

Pokial sa nova stavba bude nachadzat na potencidlne kontaminovanom mieste
(brownfield), musi byt dané miesto predmetom skiimania potencidlnych kontaminantov
(napriklad pomocou normy ISO 18400 alebo ekvivalentnych noriem).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany ziadatela:

Ziadatel nepredkladd za Uéelom preukdzania spinenia tejto podmienky Ziadne informacie
alebo osobitné prilohy Ziadosti. Podmienka sa povaZuje za splnenu vzhladom na poZiadavky
kladené na tovary uvadzané na trh EU a poZiadavky kladené na bezpeénost a ochranu
zdravia pri praci, ako aj technické normy sulvisiace s realizdciou stavebnych prac a
inStalaciou zariadeni, tvoriacich predmet projektu.

V pripade, Ze projekt zahfria aj odstranenie azbestu, je Ziadatel povinny preukazat, Ze bol
odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktord disponuje opravnenim na tieto ¢innosti,
ktoré vydava Urad verejného zdravotnictva SR podla § 5 ods. 4, pism. o) a § 41 zakona
¢.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v plathom zneni v sulade s nariadenim vlady SR ¢. 253/2006 Z. z. o
ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.

20 Stavebné vyrobky. Posudzovanie uvolfiovania nebezpeénych latok. Stanovenie emisii do vnutorného ovzdusia (Norma na priame
pouzivanie ako STN).



Ziadatel predlozi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujicom azbest fyzickej/pravnickej
osobe, ktora disponuje opravnenim na tieto cinnosti azaroven kopiu opravnenia
fyzickej/pravnickej osoby na odstrariovanie azbestu alebo materidlov obsahujucich azbest
zo stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva SR v zmysle § 41 zdkona ¢. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (Priloha ¢. 3g k zakonu ¢&. 355/2007 Z. z. — Vzory dokladov
o absolvovani odbornej pripravy na pracu pri odstrafiovani azbestu alebo materialov
obsahujucich azbest zo stavieb podla § 41 ods. 3 pism. c¢) a ods. 4 pism. e) bodu 2 a
aktualiza¢nej odbornej pripravy podla § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dal$iu skutoénost/zmluvni podmienku
pri poskytovani prispevku najneskér pred Ghradou relevantnej ZoP.

. Opravnené aktivity musia spifiat poziadavky zékona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

Ak bude podporovand Cinnost predstavujuca vystavbu (resp. modernizaciu)
elektrickovych, trolejbusovych, lanovych drah a Specidlnych drah sluziacich vyhradne
alebo prevaine pre prepravu osob a suvisiacich prevadzkovych objektov dosahovat
prahovd hodnotu od 100 m do 1 km stavebnej dizky, podla prilohy €. 8 k zékonu &. 24/2006
Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, je podporovana ¢innost predmetom zistovacieho konania
podla § 18 ods. 2 zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak bude podporovand <cinnost predstavujica vystavbu (resp. modernizaciu)
elektrickovych, trolejbusovych, lanovych drah a sSpecidalnych drah slaziacich vyhradne
alebo prevaine pre prepravu osdb a suvisiacich prevadzkovych objektov dosahovat
prahovi hodnotu od 1 km stavebnej dizky vratane, podla prilohy €. 8 k zékonu €. 24/2006
Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, je predmetom povinného hodnotenia podla § 18 ods. 1
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa budd budovat/rekonstruovat/modernizovat rusfiové a voziiové depa a navrhovana
¢innost bude dosahovat prahovi hodnotu od 5 kolaji vratane, podla prilohy ¢. 8 k zdkonu
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, je predmetom zistovacieho konania
podla § 18 ods. 2 zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak bude podporovana ¢innost predstavujica vystavbu, resp. rekonstrukciu/modernizaciu
stavieb Zelezni¢nych trati nadzemnych a podzemnych dosahovat prahovu hodnotu od 15
km do 20 km, podla prilohy €. 8 k zakonu ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, je
predmetom zistovacieho konania podla § 18 ods. 2 zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani



vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Ak bude podporovana ¢innost predstavujica vystavbu resp. rekonstrukciu/modernizaciu
stavieb Zelezni¢nych trati nadzemnych a podzemnych dosahovat prahovi hodnotu od 20
km vratane, podla prilohy ¢. 8 k zakonu ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, je
predmetom povinného hodnotenia podla § 18 ods. 1 zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

Ak bude podporovana ¢innost predstavujuca vystavbu, resp. rekonstrukciu/modernizaciu
objektov na opravy a udribu automobilovej techniky s kapacitou od 30 do 50
opravarenskych miest, podla prilohy ¢. 8 k zakonu ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, je predmetom zistovacieho konania podla § 18 ods. 2 zdkona ¢. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov.

Ak bude podporovana cinnost predstavujuca vystavbu, resp. rekonstrukciu/modernizaciu
objektov na opravy a udrzbu automobilovej techniky s kapacitou od 50 opravarenskych
miest vratane, podla prilohy ¢. 8 k zakonu ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, je
predmetom povinného hodnotenia podla § 18 ods. 1 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel je povinny predloZit relevantny platny dokument preukazujici opravnenost z
hladiska plnenia poZiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti alebo
jej zmeny na Zivotné prostredie, t. j.:

- pravoplatné zavazné stanovisko zo zistovacieho konania podla pravnej Upravy
ucinnej od 01. 11. 2025, alebo

- G€inné zavazné stanovisko zo zistovacieho konania podla pravnej Upravy ucinnej
do 31. 10. 2025, alebo

- pravoplatné rozhodnutie vydané v zistovacom konani podla pravnej Upravy ucinnej
do 31.12. 2024 (s prihliadnutim aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia
zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov)??, alebo

- pravoplatné zaverecné stanovisko podla zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Poznamka: ,Stanovisko/vyjadrenie prisluSného organu Okresného Uuradu Odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie o tom, Ze predmetnd navrhovana ¢innost, resp. jej zmena
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie” nie je relevantnym dokumentom
na preukazanie danej podmienky.

21 Ziadatel predklada jeden z relevantnych dokumentov.



Podla § 29 ods. 19 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ma zavazné stanovisko
zo zistovacieho konania platnost tri roky, ak prislusny organ v zavdaznom stanovisku zo
zistovacieho konania neur¢il inak. Na navrh navrhovatela méze prisluiny organ predizit
jeho platnost o dva roky, a to aj opakovane, pricom celkovy ¢as platnosti zavazného
stanoviska zo zistovacieho konania nesmie prekrocit sedem rokov.

Podla § 37 ods. 8 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov ma zaverecné
stanovisko platnost tri roky, ak prislusny organ v zdverecnom stanovisku neurdcil inak.
Prislu$ny organ prediZi jeho platnost na navrh navrhovatela o dva roky, a to aj opakovane,
pricom celkovy Cas platnosti zaverecného stanoviska nesmie prekrocit sedem rokov.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetnd podmienka predstavuje podmienku poskytnutia prispevku a vyZaduje si
kvalifikované overenie prislusnym Gtvarom MZP SR v procese konania o ZoNFP.

. Predlozeny projekt musi spifiat poZiadavky v oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na Uzemia patriace do eurdpskej sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 v sulade
s ustanoveniami zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela :

Ziadatel je povinny predlozit relevantny dokument preukazujuci stlad s poziadavkami v
oblasti vplyvu ndvrhu planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpske;j
sustavy chranenych uzemi Natura 2000 v zmysle prilohy ¢. 5 metodického usmernenia
k uplatfiovaniu zasady , nespdsobovat vyznamnu skodu“ a to jeden z nizsie uvedenych:

1. Stanovisko k moznosti vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu
na uzemia eurdpskej sustavy chranenych tzemi Natura 2000 — vyddva organizacia
ochrany prirody, t. j. Stadtna ochrana prirody SR podla & 65a ods. 2 pism. k) zakona
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov alebo Sprava
narodného parku podla§ 65b ods. 3 v spojeni s § 65a ods. 2 pism. k) zakona ¢. 543/2002
Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

2. Stanovisko/vyjadrenie podla § 9 ods. 2 zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov k mozZnosti vyznamného vplyvu navrhu planu,
programu alebo projektu na Uzemia eurdpskej sustavy chranenych tzemi Natura 2000,
ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé — vydava organ ochrany prirody, t. j.

okresny urad,

3. Zavazné stanovisko v Specifickych pripadoch definovanych v § 9 ods. 3 zadkona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moZnosti
vyznamného vplyvu ndvrhu pldnu, programu alebo projektu na Uzemia eurdpskej
sustavy chranenych Uzemi Natura 2000, ak je to z obsahu zavdazného stanoviska zrejmé
— vyddva organ ochrany prirody, t. j. okresny urad,

4. Odborné stanovisko podla § 28 ods. 7 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov — vydava organ ochrany prirody, t. j. okresny uUrad v




sidle kraja v kompetencii podla § 67 pism. m) zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujucom sulad s poziadavkami v oblasti vplyvu navrhu
pldnu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpskej sustavy chranenych
uzemi Natura 2000 sa uvedie stru¢ny popis projektu, posudzované Uzemia sUstavy Natura
2000 a dovod, preco sa nepredpokladd vyznamny vplyv na tieto zemia. Dokumenty podla
bodu 1, 2 a 3 sa nevyzaduju vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podla § 18 ods. 1 zakona ¢. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (predkladda sa pravoplatné zaverecné stanovisko),

- projekt bol posudeny v zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zdkona ¢. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov (predklada sa odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov).

Ak organizdacia/organ ochrany prirody stanovisko k mozZnosti vyznamného vplyvu navrhu
projektu na Uzemia eurdpskej sustavy chranenych Uzemi Natura 2000 nevyda z dévodu
nemoznosti jednoznacného vylucenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posudit v
zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je v takom pripade povinny predloZit odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Ak podla odborného stanoviska organu ochrany prirody podla §& 28 ods. 7 zdakona
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov nemozno vylucit
pravdepodobnost vyznamného vplyvu projektu na Uzemie eurdpskej sustavy chranenych
uzemi, ¢i uz samostatne alebo v kombinacii s inym planom alebo projektom, navrh projektu
podlieha podla § 28 ods. 8 zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie podla § 18 ods. 1 pism. g) zakona ¢. 24/2006
Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je v takom pripade povinny predloZit relevantny
platny dokument preukazujici opravnenost z hladiska plnenia poZiadaviek v oblasti
posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti alebo jej zmeny na Zivotné prostredie, t. j.
pravoplatné zaverecné stanovisko z posudzovania vplyvov podla § 18 ods. 1 pism. g)
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Spo6sob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetna podmienka predstavuje podmienku poskytnutia prispevku a vyzaduje si
kvalifikované overenie prislusnym Gtvarom MZP SR v procese konania o ZoNFP.

. Vystavba a modernizacia infrastruktiry verejnej osobnej dopravy (napr.
prestupnych terminalov, zastavok a zachytnych parkovisk, zavadzanie
opatreni preferencie VOD)



Opravnené aktivity tykajluce sa budovania termindlov, zastdvok a zachytnych parkovisk
musia splfiat nasledovné podmienky DNSH:

1. Investicie do kfucovych uzkych miest v oblasti cestnej infrastruktdry a modernizacie a
vystavby ciest I. triedy mozu mat negativny vplyv vo zvyseni podielu cestnej dopravy na
delbe prepravnej prace. Tieto negativne vplyvy budi kompenzované zvySenim bezpecnosti
a vytvdranim udrzatelnych dopravnych alternativ a zvySovanim podielu alternativnych
pohonov. Podla prilohy Il nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €& 2021/1060
z24. juna 2021 ktorym sa stanovuju spolocné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regiondlneho rozvoja, Eurdpskom socidalnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na
spravodlivy transformdciu a Eurédpskom ndmornom, rybolovnom a akvakultirnom fonde a
rozpoctové pravidla pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migraciu a integraciu,
Fond pre vnutornu bezpecnost a Nastroj finanénej podpory na riadenie hranic a vizovu
politiku v platnom zneni a kritérii splnenia zakladnej podmienky sa budu prezentovat
vysledky posudenia rizik pre bezpecnost cestnej premavky v sulade s existujacimi
narodnymi stratégiami bezpecnosti cestnej premavky, spolu s mapovanim prislusnych ciest
a usekov a stanovenim priorit zodpovedajucich investicii.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela :

Ziadatel je povinny preukazat sulad investicie aj s vysledkom bezpe¢nostného auditu, ktory
sa vykonava podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2019/1936 ES z 19. novembra
2008 o riadeni bezpecnosti cestnej infrastruktiry v platnom zneni v zneni smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 z 23. oktébra 2019, ktorou sa meni
smernica 2008/96/ES o riadeni bezpecnosti cestnej infrastruktary. Pri vykonavani
bezpecnostného auditu je potrebné postupovat podla vyhlasky ¢. 35/1984 Zb. ktorou sa
vykonava zédkon o pozemnych komunikdciach (cestny zakon) a Technickych podmienok 092
k riadeniu a kontroly bezpeénosti pozemnych komunikécii??. Uvedené sa vztahuje len na
pripady kedy zachytné parkoviska/zastavky/terminaly, zasahuju do cesty I. triedy.

Audit bezpecnosti pozemnej komunikacie je podla § 5 ods. 1 zakona ¢. 249/2011 Z. z.
opravnena vykonavat fyzicka osoba zapisana v zozname auditorov bezpecnosti pozemnych
komunikacii, takzvany bezpecnostny auditor. Zoznam auditorov bezpecnosti pozemnych
komunikacii vedie MD SR a je zverejneny na webovom sidle MD SR:
https://www.mindop.sk/bezpecnost-cestnej-premavky (Cast ,Cestny bezpecnostny
audit”). Ziadatel ma oslovit tych auditorov z predmetného zoznamu, ktori maju
kompetencie na: ,Posudzovanie vplyvu bezpecnosti pozemnej komunikacie” a ,Audit
bezpecnosti pozemnej komunikacie®.

Bezpecnostny audit je povinny zabezpelit stavebnik. Ziadatel (stavebnik) preto vyzve
kompetentného bezpecnostného auditora, ktory v zmysle zakona ¢. 249/2011 § 10 vykona
bezpecnostny audit a posudi, ¢i realizacia projektu planovana ziadatelom podlieha alebo
nepodlieha bezpecnostnému auditu na zaklade vypracovanej projektovej dokumentiacie:

a) Vpripade, Ze projekt nepodlieha bezpe¢nostnému auditu, Ziadatel predlozi
potvrdenie kompetentného bezpecnostného auditora, Ze projekt nepodlieha
bezpecnostnému auditu.

b) V pripade, Ze projekt podlieha bezpecnostnému auditu, auditor identifikuje Ci
existuju bezpecnostné rizika:

22 Technické podmienky 092 zverejnené na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tp.ssc



https://www.mindop.sk/bezpecnost-cestnej-premavky
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tp.ssc

i. Ak Ziadne rizikd neidentifikuje, bezpecnostny audit je akceptovany bez
pripomienok;

ii. Ak budu identifikované rizika musia byt zapracované do projektovej dokumentécie.

Technicky predpis MD SR - TP 092 ,Riadenie a kontrola bezpecnosti pozemnych
komunikacii“ stanovuje povinnost zadefinovat bezpecnostny deficit s:

a) nizkou mierou rizika
b) strednou mierou rizika
c) vysokou mierou rizika.

V pripade, Ze sprava vykazuje bezpecnostné deficity s klasifikdciou stredného a vysokého
rizika, postupuje sa podla pravnych predpisov SR (Zakon ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach, vyhlaska FMD ¢&. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zakon o pozemnych
komunikaciach, zakon ¢. 249/2011 Z. z. o riadeni bezpeénosti pozemnych komunikacii a
vyhlaska MDVRR SR ¢. 251/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti riadenia
bezpecnosti pozemnych komunikacii). Bezpecnostné deficity klasifikované vysokou mierou
rizika musia byt bezpodmienecne odstranené. Bezpecnostné deficity, ktoré vykazujd rozpor
s platnou legislativou, sustavou STN alebo TPR a nie je mozné uplatnenie institutu odlisSného
technického riesenia, tak ich akceptdcia je nepripustnd a bude tvorit prekazku v tzemnom
konani.

Ziadatel v sulade s prilohou €. 3, kapitola 22 MD RO P SK &. 7 predloZi na preukazanie
danej podmienky sprdvu o bezpecnostnom audite a popis Ziadatela o sulade projektu s
vysledkom bezpecnostného auditu, podporeného vyjadrenim/potvrdenim projektanta, Ze
identifikované rizika zapracoval podla Technického predpisu TP 092 ,Riadenie a kontrola
bezpecnosti pozemnych komunikacii, ktoré bude stcastou projektovej dokumentacie.

Spo6sob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako podmienku poskytnutia prispevku
v konani o ZoNFP.

2. Pri realizacii aktivit sa bude vyZadovat to, aby hospodarske subjekty vypracovali plan na
realizaciu adaptacnych rieSeni na zniZenie zavainych fyzickych klimatickych rizik pre
infrastrukturu. Povinnost zahffa aj to, aby adaptacné rieSenia nemali nepriaznivy vplyv na
usilie o adaptdciu ani na droven odolnosti vodi fyzickym klimatickym rizikdm v pripade inych
[udi, prirody, majetku a inych hospoddrskych cinnosti a aby boli v sulade s Usilim o
adaptaciu na miestnej, odvetvovej, regiondlnej alebo vnutrostatnej Urovni.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel nepreukazuje splnenie tejto podmienky Ziadnym dokumentom, nakolko
adaptacné riesSenia na znizenie zavaznych fyzickych klimatickych rizik pre infrastrukturu sa
vyhodnocuju v konaniach podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v
stavebnom konani?3/overeni projektu stavby?4.

23y konaniach do 31. 03. 2025 v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon).
24y konaniach od 01. 04. 2025 v zmysle zdkona €. 25/2025 Z. z. stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon).



Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Nakolko sa zabezpecenie splnenia tejto podmienky uskutocnuje v konaniach podla zakona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v stavebnom konani?*/overeni projektu
stavby?®, overenie splnenia tejto podmienky zo strany poskytovatela nie je potrebné.

3. Podporované ¢innosti a povaha oblasti intervencie priamo podporuju ciel prechodu na
cestnu dopravu s nizkymi/nulovymi emisiami mimo mestskych centier. Tieto opatrenia su
v sulade s cielmi a opatreniami Nizkouhlikovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku
2030 svyhladom doroku 2050 ajej aktualizdciou. Investicie budu prispievat k podpore
energeticky efektivnej osobnej dopravy prostrednictvom pripravy cestnej dopravnej
infrastruktury pre zavadzanie nabijacej a plniacej infrastruktury pre ekologické vozidla.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel' preukazuje splnenie tejto podmienky prostrednictvom ndvrhu pripravy pre
nabijaciu infrastruktdru pre elektrické vozidla alebo Cerpaciu infrastrukturu pre dalsie
vozidld jazdiace naalternativne palivda podla § 3 ods. 1. pism. c¢) zdkona
€. 214/2021 Z. z. o podpore ekologickych vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov na uUrovni projektovej dokumentacie vypracovanej autorizovanym
dopravnym projektantom. Priprava na urovni projektovej dokumentacie pre zavadzanie
nabijacej alebo Ccerpacej infrastruktiry bude vyZzadovana pri budovani zachytnych
parkovisk.

Spo6sob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetnu podmienku overi poskytovatel ako podmienku poskytnutia prispevku v
konani o ZoNFP.

4. Investicie budu plne respektovat ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu
SR na roky 2019 — 2025. Opatrenie bude od prijimatelov a prevadzkovatelov vyzadovat to,
aby obmedzovali vznik odpadu poéas vystavby infradtruktury, v stlade s Protokolom EU o
nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, s prihliadnutim na najlepsie
dostupné techniky a ulahcCovali opatovné poutZitie a vysokokvalitnu recyklaciu selektivnym
odstrafiovanim materidlov za vyuZivania dostupnych systémov triedenia stavebného
odpadu.

Najmenej 70 % (hmotnosti) nie nebezpecného stavebného a demola¢ného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v
zozname odpadov EU 585), ktory vznikne na stavbe, musi byt recyklovaného alebo inak
materidlovo zhodnoteného, vratane operdcii ako je zasypavanie, pri ktorych sa pomocou
odpadu nahrddzaju iné materialy.

Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovat v sulade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Protokolom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolécii a zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a
dopltiaju niektoré zakony.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

25y konaniach do 31. 03. 2025 v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon).
26y konaniach od 01. 04. 2025 v zmysle zdkona €. 25/2025 Z. z. stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon).



Ziadatel preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizicie projektu po
vyprodukovani stavebného odpadu prostrednictvom dokladov preukazujucich spdsob,
akym bolo naloZené so stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonsStrukcie spoloc¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnend na zber odpadov,
spolo¢nost opravnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneSkodniovanie stavebnych odpadov a odpadov z demoldcii) - Priloha ¢ 4
metodického usmernenia k uplatfiovaniu zasady , nespsobovat vyznamnu skodu“ s
nazvom Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania
s nim, ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajuceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac),

- identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad preber3,

- identifikdciu odpadu (katalégové Ccislo odpadu podla prilohy ¢ 1 Katalégu
odpadov)

- sposob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu

- sumarizdaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o ndslednom nakladani s
nimi (na preukazanie splnenia poziadavky, Ze asponi 70 % hmotnosti odpadu, ktory
je mozné opatovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo recyklovanych alebo
inak materialovo zhodnotenych).

2. doklad, preukazujuci opravnenost osoby, ktord odpad podla predchadzajiceho bodu
preberd, nakladat s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajucom bode,
t.j.:

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zdkona ¢.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s odpadom
podlieha suhlasu) alebo
registraciu podla § 98 ods. 1 zdkona ¢.79/2015 o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (ak nakladanie s
odpadom nepodlieha suhlasu).

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetnt podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutoénost/zmluvni podmienku
pri poskytovani prispevku najneskor pred uhradou relevantnej ZoP.

. Pri stavebnych pracach je potrebné prijat opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii
znedistujucich latok v sulade so zdkonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o pozZiadavkdch na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi v aktualnom zneni. Opatrenia proti zniZeniu prasnosti a emisii
znedistujucich latok pri vystavbe dopravnej stavby je potrebné zabezpecit prislusnym
stavebnym Uradom v konaniach do 31. 03. 2025 v ramci stavebného konania prislusSnym
stavebnym uradom podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon), resp. v konaniach od 01. 04. 2025 v zmysle zakona ¢. 25/2025



Z. z. stavebny zdkon aozmene adoplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon)
a v konaniach podla zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podmienka sa
povaZzuje za splnenud vzhladom na poZiadavky kladené na tovary uvadzané na trh EU a
poziadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické normy
suvisiace s realizaciou stavebnych prdc a inStalaciou zariadeni, tvoriacich predmet projektu.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel nepreukazuje splnenie tejto podmienky Ziadnym dokumentom, nakolko opatrenia
na znizenie hluku, prachu a emisii znecistujucich latok si urcované v konaniach podla
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v stavebnom konani*’/overeni projektu
stavby?®,

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Nakolko sa zabezpecenie splnenia tejto podmienky uskutocéiuje v konaniach podla zdkona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v stavebnom konani®*/overeni projektu
stavby*®°, overenie splnenia tejto podmienky zo strany poskytovatela nie je potrebné.

6. Opravnené aktivity musia splfiat poziadavky zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. .

Ak je podporovana c¢innost zaraditelna podla prilohy ¢. 8 k zdkonu ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, podporovana cinnost je predmetom konani podla § 18 zikona ¢.24/2006Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel je povinny predloZit relevantny platny dokument preukazujuci opravnenost z
hladiska plnenia poZiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti alebo
jej zmeny na Zivotné prostredie, t. j.

- pravoplatné zavazné stanovisko zo zistovacieho konania podla pravnej Upravy
ucinnej od 01. 11. 2025, alebo

Ve

- G€inné zavazné stanovisko zo zistovacieho konania, podla pravnej Upravy ucinnej
do 31. 10. 2025, alebo

- pravoplatné rozhodnutie vydané v zistovacom konani podla pravnej Upravy ucinnej
do 31.12.2024 (s prihliadnutim aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zakona
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov3!, alebo

27y konaniach do 31. 03. 2025 v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon).

28y konaniach od 01. 04. 2025 v zmysle zdkona €. 25/2025 Z. z. stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon).
23y konaniach do 31. 03. 2025 v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon).

30y konaniach od 01. 04. 2025 v zmysle zakona ¢. 25/2025 Z. z. stavebny zdkon a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zékon).
31 Ziadatel predklada jeden z relevantnych dokumentov.



- pravoplatné zaverecné stanovisko podla zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Poznamka: ,Stanovisko/vyjadrenie prislusného organu Okresného dradu Odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie o tom, Ze predmetna navrhovana cinnost, resp. jej zmena
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie” nie je relevantnym dokumentom
na preukazanie danej podmienky.

Podla § 29 ods. 19 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov ma zdvazné stanovisko
zo zistovacieho konania platnost tri roky, ak prislusny organ v zavdaznom stanovisku zo
zistovacieho konania neurcil inak. Na navrh navrhovatela méze prisluiny orgén predizit
jeho platnost o dva roky, a to aj opakovane, pricom celkovy ¢as platnosti zavazného
stanoviska zo zistovacieho konania nesmie prekrocit sedem rokov.

Podla § 37 ods. 8 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov ma zavereclné
stanovisko platnost tri roky, ak prislusny organ v zdvere¢cnom stanovisku neurcil inak.
Prislu$ny organ predizi jeho platnost na navrh navrhovatela o dva roky, a to aj opakovane,
pricom celkovy Cas platnosti zaverecného stanoviska nesmie prekrocit sedem rokov.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetna podmienka predstavuje podmienku poskytnutia prispevku a vyzZaduje si
kvalifikované overenie prislusnym Gtvarom MZP SR v procese konania o ZoNFP.

. Predlozeny projekt musi spifiat poZiadavky v oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na Uzemia patriace do eurdpskej sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 v sulade
s ustanoveniami zdkona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade uskutoc¢nenia procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie sa vykonaju
poZadované zmierfiujuce a kompenzacné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia.
Zabezpedi sa vykonanie poZadovanych zmierfiujucich krokov na zniZenie fragmentacie a
degradacie pody, najma zelenych koridorov a inych opatreni na prepojenost biotopov, ako
aj prislusnych chranenych druhov Zivocichov uvedenych v prilohe IV k smernici Rady
92/43/EHS o ochrane prirodzenych biotopov a volne Zijucich Zivocichov a rastlin v plathnom
zneni.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel je povinny predlozit relevantny dokument preukazujuci stlad s poziadavkami v
oblasti vplyvu ndvrhu planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpske;j
sustavy chranenych tzemi NATURA 2000 v zmysle prilohy ¢. 5 metodického usmernenia
k uplatiiovaniu ,zasady nespdsobovat vyznamnu skodu®, a to jeden z nizsie uvedenych:

1. Stanovisko k moZnosti vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu
na Uzemia europskej sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 — vydava organizacia
ochrany prirody, t. j. Stdtna ochrana prirody SR podla § 65a ods. 2 pism. k) zakona ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov alebo Sprava




narodného parku podla § 65b ods. 3 vspojeni s § 65a ods. 2 pism. k) zakona ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

2. Stanovisko/vyjadrenie podla § 9 ods. 2 zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov k moznosti vyznamného vplyvu navrhu planu,
programu alebo projektu na Uzemia eurépskej sustavy chranenych tzemi Natura 2000,
ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé — vyddva orgdn ochrany prirody, t. j.

okresny urad,

3. Zavazné stanovisko v Specifickych pripadoch definovanych v § 9 ods. 3 zdkona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moznosti
vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Uzemia eurdpskej
sustavy chranenych uzemi Natura 2000, ak je to z obsahu zavazného stanoviska zrejmé
— vyddva organ ochrany prirody, t. j. okresny urad,

4. Odborné stanovisko podla § 28 ods. 7 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov —vydava orgdn ochrany prirody, t. j. okresny urad
v _sidle kraja v kompetencii podla § 67 pism. m) zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujicom sulad s poziadavkami v oblasti vplyvu navrhu
pldnu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpskej sustavy chranenych
Uzemi Natura 2000 sa uvedie stru¢ny popis projektu, posudzované Uzemia sustavy Natura
2000 a dovod, preco sa nepredpoklada vyznamny vplyv na tieto zemia. Dokumenty podla
bodu 1, 2 a 3 sa nevyzaduju vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podla § 18 ods. 1 zakona ¢. 24/2006 Z.
z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a ozmene adoplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov (predklada sa prdvoplatné zaverecné
stanovisko),

- projekt bol posudeny v zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona ¢. 543/2002 Z.
z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (predkladd sa odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov).

Ak organizdacia/organ ochrany prirody stanovisko k moznosti vyznamného vplyvu navrhu
projektu na Uzemia eurdpskej sustavy chranenych Uzemi Natura 2000 nevyda z dévodu
nemoznosti jednoznacného vylucenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posudit v
zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskordich predpisov. Ziadatel je v takom pripade povinny predlozit odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Ak podla odborného stanoviska organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zakona
¢.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov nemozno vylucit
pravdepodobnost vyznamného vplyvu projektu na Uzemie eurdpskej sustavy chranenych
uzemi, ¢i uz samostatne alebo v kombinacii s inym pldanom alebo projektom, ndvrh projektu
podlieha podla § 28 ods. 8 zadkona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie podla § 18 ods. 1 pism. g) zakona ¢. 24/2006
Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorich predpisov. Ziadatel je v takom pripade povinny predloZit relevantny

platny dokument preukazujici opravnenost z hladiska plnenia poZiadaviek v oblasti



posudzovania vplyvov navrhovanej Cinnosti alebo jej zmeny na Zivotné prostredie, t. j.
pravoplatné zaverecné stanovisko z posudzovania vplyvov podla § 18 ods. 1 pism. g) zakona
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Spo6sob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Predmetna podmienka predstavuje podmienku poskytnutia prispevku a vyzaduje si
kvalifikované overenie prislusnym Gtvarom MZP SR v procese konania o ZoNFP.



