ZMLUVA O DIELO ¢. 221/17/039
uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika 513/1991 Zb.

Cl. I. Zmluvné strany
1. Objednéavatel’

Zastupena
Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO

DIC

Tel.
E-mail

- OBEC ZAZRIVA

Stred 409, 027 05 Zazriva

JUDr. Mat(§ Mnich - starosta obce
VUB as.

SK45 0200 0000 0000 1762 7432

: 00315010
: 2020561906

043/5896130

. obeczazriva(rustonline.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’

Zastlpena

Vo veciach obchodnych
Vo veciach vyrobnych
Bankové spojenie

Cislo Gctu

IBAN

ICO

DIC

IC DPH

E-mail

(dalej len ,,zhotovitel™)

a

: Cestné stav by Liptovsky Mikulas, spol. s r.o.

ulica 1 maja 724, 031 80 Lipt. Mikulas

Zapisany v Obeh. registri Okresného sudu Zilina, oddiel S.r.o.
vlozZka Cislo 426/L

Ing. Vladimir Ondris, konatel’ spoloCnosti

. p.Polakevi¢ FrantiSek - vedlci SO Orava

p. Polakevi¢ FrantiSek - veduci SO Orava
UniCredit Bank

6605733001/1111

SK59 1111 0000 0066 0573 3001 (SWIFT) UNCRSKBX
31 563 732 teh: 044/54 342 14
2020427046

SK2020427046

sekretariat(Oicestnestavbvim.sk

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka na dodanie stavebnych prac, ktora bola

predloZena objednavatelovi.



i

Cl. 1l. Predmet zmluvy

Objednéavatel’ zadava a zhotovite!* sa zavazuje vyhotovit’ dielo - stavebné prace podla daného
rozsahu podla predloZeného rozpocCtu.

Nazov diela: "Oprava MK Zazriva - Cast’ Raztoky*

Miesto plnenia: Obec Zazriva
Predmetom zékazky je uskutoCnenie stavebnych prac podla prilohy €. 1(Rozpocet), ktora je
neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy.

~

Cl. 11l. Cena

Cena je stanovena v zmysle zadkona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni nehorSich predpisov,
v rozsahu predloZzeného vykazu vymer. Takto oceneny vykaz vymer (rozpoCet ) tvori
neoddelitel'nd prilohu tejto zmluvy. Priloha ¢.1 ZoD.

Cena bez DPH: 27 29551 EUR
DPH 20%o: 5459,10 EUR
Cena s DPH: 32 75461 EUR

1 Cenu za predmet obstarania bude mozné zmenit’ len v nasledovnych pripadoch :
pri zmene sadzby DPH v dobe realizacie

ak sa pri realizacii predmetu vyskytne pozZiadavka menej alebo naviac prac, zavazuju sa
zmluvné strany zaCat’ rokovanie o uzavreti dodatku k ZoD.

Cl. IV. Cas plnenia - lehota vystavby
ZacCiatok prac : 8/2017, inak od odovzdania staveniska
Ukoncenie prac . 8/2017

Zhotovitel' spIni svoju povinnost’ vyhotovit dielo jeho riadnym dokonfenim a odovzdanim
predmetu diela objednavatel’'ovi v dohodnutom Case a mieste a dohodnutym sp6sobom.

Cl. V. Fakturacia - platobné podmienky

1 Fakturacia stavebnych prac sa bude vykonavat’ podla skutocne prevedenych prac do 5 dni
po uskutocneni zdanitel'ného plnenia za kazdy mesiac.

2. Konecna faktira za vykonané préace, bude vystavena po ukoncéeni a odovzdani diela, podla
skutotne vykonanych prac na zéklade odovzdavacieho a preberacieno protokolu
odsthlaseného objednavatelom a zhotovitelom. Podkladom k faktire musi byt supis
skutocne zrealizovanych prac a dodavok

3. Objednavatel’ vykond platbu vystavenych a stavebnym dozorom odsuhlasenych faktur.
Lehota splatnosti faktdr je 30 dni odo dia dorucenia faktiry objednavatel'ovi.



4.

Jednotlivé faktliry musia obsahovat’ tieto Udaje a naleZitosti podl'a § 71 zékona €. 222/2004
Z.z. v zneni neskorSich predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objednavatel'a asupis vykonanych prac. ktoré objednavatel’ skontroluje do 5 dni od
dorucenia faktury, ak v tejto lehote nezaSle objednavatel’ faktiru k prepracovaniu, povazuje
sa za schvalenu.

oznacenie povinnej a opravnenej osoby, sidlo objednévatela a uchadzaca
¢islo zmluvy, faktury, 1CO, DRC

deni odoslania a def splatnosti faktary

oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu

fakturovani sumu podloZent odsuhlasenym stpisom skuto€ne vykonanych préc
technickym dozorom investora

oznaCenie diela - nazov diela
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat™ prislusné nalezitosti, je objednavatel’ povinny ju do
5-ich dni od jej doruCenia vrétit' na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’ dfiom nasledujucim po dni
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Cl. VI. Zmluvné pokuty

1

V pripade, Ze objednavatel’ nedodrZi splatnost’ faktiry, ktora je stanovena na 30 dni, ma
zhotovitel’ pravo vymahat' pokutu z omeSkania vo vySke 0,01%, z fakturovanej hodnoty.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnd pokutu za omeSkanie so splnenim
diela v zmluvnom termine vo vyske 0,01 %, z hodnoty diela.

Zhotovitel je povinny zaCat’ s odstrafiovanim uznanych zéaru¢nych vad predmetu plnenia do
2 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie obstaravatela, v pripade nedodrZania nastupu na
odstranenie zarucnych zavad, ma objednavatel’ pravo vymahat' pokutu 30 €/den, za kazdy
dent omeskania.

Cl. VII. Podmienky vykonavania prac
1 Objednavatel’ zépisnicne odovzda stavenisko zhotovitel'ovi po nadobudnuti UCinnosti

Zmluvy o dielo vypratané, s potrebnou stavebnou pripravenostou, zbavené prav tretich os6b
a subjektov tak, aby tento mohol na nom v dohodnutom termine zaCat s pracami a v nich
riadne pokraCovat’ po celd dobu vystavby.

Zmluvné strany vyhlasuju zavézky uvedené v zépisnici z odovzdania staveniska za neod-
deliteln( Cast’ tejto zmluvy o dielo a terminy dohodnuté na odstranenie zavad zistenych pri
odovzdani a prevzati staveniska. Nesplnenie dohodnutych z&vézkov je ddvodom na
prediZenie terminu ukon&enia vystavby.

Zhotovitel’ realizuje stavebné prace podla zmluvy. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné
pre realizaciu predmetu obstardvania je zhotovitel' na poZiadanie objednavatela povinny
vykonat' za podmienky dohody a kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny termin a cenu,
dodatkom k zmluve o dielo.

Zhotovitel' zabezpeci poCas celej vystavby diela priestorovo regulovany, bezpecny pristup,
vstupy a vjazdy ku v3etkym objektom, ktoré su dotknuté realiz&ciou diela.



10.

11.

Cl.

1
2.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeCnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vsetky
pripadné Skody, zavinené svojou Cinnostou. Pri uskutoCnovani prac je nutné dodrZovat
vSetky sdvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane
Zivotného prostredia.

Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu, pokial tento
nie je menovite uvedeny v ZoD, alebo bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, tento suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za
vSetky prace a ¢innosti pod zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat' sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela a to priebezne pocas vystavby.

Pocas vykonavania prac na diele zhotovitefom ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. PredCasné uZivanie neodovzdaného a neprebratého diela je moZzné len po vzajomnej
dohode. Pokial' objednavatel’ zatne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprebraté dielo
zodpoveda za vSetky Skody sp6sobené na diele.

Pri zastaveni alebo preruSeni prac je zhotovitel’ povinny urobit’ také Upravy alebo opatrenia,
ktoré dovedl dielo do stavu minimalizujiceho Skody na fiom spdsobené. Naklady v plnom
rozsahu na tieto Upravy resp. opatrenia znaSa objednavatel’, alebo zhotovitel' podl'a miery
prislusnej zodpovednosti.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze prace bude realizovat' podla STN, ON a TP platnych v Case
realizacie, pri dodrzani bezpe€nostnych poZziarnych a dopravnych predpisov.

Zhotovitel’ bude plnit' povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti sprdvnych organov vydanych
pred zaCatim a pocas realizacie prac. V pripade porusenia, resp. neplnenia tychto povinnosti
bude objednavatel’ pripadné sankcie uplatiiovat’ u zhotovitela.

. Po skonceni kaZzdej pracovnej zmeny, zhotovitel’ zabezpeCi stavenisko ajeho okolie tak, aby

nedoSlo k pripadnym Kkolizidm a Urazom. Stavenisko musi byt riadne oznaené v zmysle
platnych predpisov.

VIII. Preberanie prac
Zhotovitel' odovzda a objednavatel preberie dokoncené dielo ako celok.

Ziadna Cast' diela nesmie byt' zakrytd bez sthlasu stavebného dozoru a zhotovitel musi
umoznit stavebnému dozoru skontrolovat’ akukol'vek ¢ast’ diela.

Preberanie prac a diela bude vykonané v stlade s poZiadavkami vSeobecnych technickych
podmienok vydanych MVVP SR . Za riadne prevzatie dodavky prac je zodpovedny
technicky dozor stavby.

Zhotovitel' a objednavatel’ o odovzdani a prevzati diela vystavia pisomny protokol, ktory
bude v pripade zistenia obsahovat’ slpis nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotach na
ich odstranenie.

Styk objednavatela s zhotovitel'om sa bude vykonavat' pomocou zdznamov Vv stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi pisomnymi formami.
V stavebnom denniku denne zapisat’ a min. Ix tyZdenne zaslat' resp. odovzdat kdpie
stavebnému dozoru.

Stavebny dennik bude viest' zhotovitel’ odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budi
zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel’ je povinny sledovat’
obsah dennika a k z&pisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nesuhlasi
s obsahom zépisu v stavebnom denniku, zapiSe to do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov.
Inak sa predpokladd, Ze s obsahom suhlasi.



7. Zhotovitel’ poveruje vykonanim stavebnych prac a ich odovzdanim stavbyvediceho Ing.
Michal Furdek. Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska, mesacnom
zistovani vykonanych prac, vystaveni faktdr a odovzdani diela. V pripade nepritomnosti ich
v plnom rozsahu zastUpi p. Polakevi¢ FrantiSek.

8 Objednavatel’ poveruje funkciou technického dozoru ..o , tento ho bude
zastupovat’ pri mesatnom potvrdzovani vykonanych prac a pri preberani ukonceného diela.

9. Zmeny v osobach stavbyvedlceho a technického dozoru su obe zmluvné strany povinné si
pisomne ozndmit do 5 dni.

Cl. IX. Kontrola vykonanych préac, odovzdanie a prevzatie diela

1 VSetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN
a technologickych postupov platnych v €ase vykonavania diela. V3etky pripadné zmeny vo
vysSie uvedenych materidloch, ktoré vyplynu z noveliz&cie noriem resp. inych poZiadaviek
na kvalitu, budd odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto
materilov.

2. Kuvalitu realizovanych prac bude zhotovitel’ dokladovat’ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov a zmesi, ktoré podliehaja vyhlaske uaradu pre
normalizéaciu, metrologiu a skiSobnictvo Slovenskej republiky.

3. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskdr 5
dni pred terminom, kedy by malo byt' dielo pripravené na odovzdanie.

4. K preberaciemu konaniu objednavatel’ pripravi spravu technického dozoru o tom, ako
zodpoveda vykonanie prac projektu dohodnutym podmienkam, technickym norméam a
prislusSnym predpisom.

5 O odovzdani a prevzati diela objednavatel szhotovitelom spiSu protokol o preberani
stavebnych préc.

6. Pred ukoncenim zarucnej lehoty zvold objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zarucnej doby spolo¢nou prehliadkou.

7. Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov braniacich riadnemu uZivaniu Diela.

Cl. X. Vzajomné dohody objednavatela so zhotovitel'om

Vzajomné dohody objednavatela s zhotovitelom, ktoré nemenia podstatné naleZitosti tejto
Zmluvy budl vykondvané pomocou zéznamov Vv stavebnom denniku. V stavebnom denniku
bude zapisany postup pri rieSeni vad na predmete diela, vad z chybného plnenia zhotovitela,
korigovat’ rozsah prac, naviac prace a ostatné nalezitosti vztahujuce sa ku zhotoveniu diela.

Cl. XI. Spdsob riesenia sporov

Zhotovitel a objednavatel’ sa zavazuji vzajomnym jednanim predchadzat’ sidnym sporom a v
max. moznej miere riesit’ rozpory vzajomnou dohodou. V pripade zasadnej nezhody riesi spor
obchodny sud.



CL XI1. Z&ruéna doba - zodpovednost' za vady

1

2.

Zhotovitel' na predmetné dielo poskytuje zaruku 24 mesiacov (2 roky) .

ZaruCna doba zaCina plynat dfiom pisomného prevzatia diela Objedndvatelom. Pocas
zérucnej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady, ku ktorym doslo porusenim
povinnosti Zhotovitela a je povinny ich na poZiadanie objednavatela odstranit’ na svoje

naklady.

Pred ukonCenim zérucnej lehoty zvolad objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zarucnej doby spolo¢nou prehliadkou.

Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespradvnym uzivanim diela.

Cl. XI11. Zavereéné ustanovenia

1

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom, suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto zmluvy riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika, ak
nebolo v zmluve dojednané inak.

Menit alebo dopifiat’ text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkov dohodnutych
v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch stran.

Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu druhou zo zmluvnych stran.

Zmluva o dielo je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi
po podpisani po 2 exemplare.

2

V Liptovsky Mikulas, dia: Vv dnia:

Zhotovitel” Objednéavatel

Ing. Vladimir Ondris JUDr. Matts Mnfch
konatel’ spolo¢nosti starosta obce Zazriva

v zastupeni Petra Pelachova Micudova



St.an*

1



ROZPOCET

Stavba: Oprava MK
Objekt:

Objednavatel: Obec Zazriva

Zhotovitel: Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 15.8.2017
- MnoZstvo Cena
. 5 i MJ
C.  Kod polozky Popis celkom jednotkovéa
HSV Prace a dodavky HSV
5 Komunikéacie
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
1 573211111 cestného v mnozstve od 0.50 do 0.70 kg/m2 m2 2 115,000 0.40
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m z
2 577124241 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 30 mm m2 2 115.000 5.22
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. nad 3 m z
3 577134241 nemodifik. asfaltu tr. Il. po zhutneni hr. 40 mm m2 2 115.000 6.96
99 Presun hmoét HSV
Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
4 998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 362,532 1,90
Celkom

Cena celkom

27 295,51

26 606,70
846.00
11 040,30

14 720,40

688,81

688,81

27 295,51

Hmotnost'
celkom

362,532

362,532
1,290
154,818

206.424

0,000

0,000

362,532



