ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle 8536 a nasl. Obchodného zékonnika medzi tymito stranami:

Cl. I. Zmluvné strany

Zhotovitel Néazov RILINE, s r.o.
Sidlo Stiavnicka 5140,034 01, Ruzomberok
Zastlupeny Branislav Richtarik - konatel firmy

Osoby opravnené rokovat' vo veciach:
zmluvnych a technickych: Branislav Richtarik - konatel’ firmy

mobil 0905383957
Vojtassak Jan -zastupca konatel'a
Mobil 0911625088
ICO 36 745 821
DIC 2022331036
IC DPH SK2022331036
Cislo G¢tu IBAN SK30 0200 0000 0022 7320 2555
BIC SUBASKBX
Bank. spoj. VUB exp. RuZzomberok
Office: 0911 383 957
E-mail riline@riline.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: s.r.0., vloZka
Cislo: 18688/L

Objednavatel” Néazov: Obec Zazriva
Sidlo Stred 409 027 05 Z&zriva
V zastUpeni: starostom obce p. MatiSom Mnichom
ICO 00315010
DIC
Mobil: 0907 887 756
E-mail obeczazriva@stonline.sk

CI. I1. Predmet zmluvy

2.1.Predmetom zmluvy o dielo je realizacia stavby: ,, Asfaltovanie miestnych komunikacii*

CL. 111. Termin plnenia

3.1.  Termin plnenia prac :31.8.2018
3.2. Termin plnenia bude prediZeny ak nastant okolnosti uvedené v Obchodnom zékonniku €. 513/91
Zb. v pripade, Ze:

mnozstvo alebo povaha prac dodatoCne vyziadanych objednavatelom,
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zdrZanie, chyby alebo prekézky sp6sobené objednavatelom,
zvl&stne okolnosti nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitel'a su také, Ze zhotovitel' m4
pravo na prediZenie vystavby diela, uréi objednévatel’ po prerokovani so zhotovitel'om
predizenie lehoty vystavby.

3.3.Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel odovzda Objednéavatelovi dielo v mieste
vykonania Diela v dohodnutom termine za predpokladu, Ze nezasiahne vysSia moc

Cl. IV. Zaruka za dielo

4.1 .Zhotovitel na realizované dielo poskytuje zaru¢nd lehotu v trvani 60 mesiacov.

4.2.V pripade, Ze dojde k prediZeniu terminu ukon&enia diela bez zavinenia zhotovitel'a, cena
zostavajucich prac bude urena po dohode oboch stran..

4.3. Zarucnd doba zacina plynat diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania, poCas zarucnej
doby zodpoveda zhotovitel’ za vzniknuté chyby aje povinny ich na poZiadanie obstaravate I'a odstranit’
na svoje naklady.

4.4. Pred ukongenim zéaru€nej doby zvola obstaravatel’ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané
v poslednom mesiaci zaruc¢nej doby spolo¢nou prehliadkou.

4.5. Zarucna lehota sa skracuje o dobu, pocas ktorej bol objednavatel’ v omeskani so zaCatim
preberacieho konania, alebo pocas ktorej neoprdvnene odmietol dielo prevziat. Pri prevzati

a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa budd zmluvné strany riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného z&konnika.

4.6. Zaruka sa nevztiahuje na Skody sp6sobené vy$Sou mocou.

Cl. V. Cena za dielo

5.1.Zmluvna cena na zaklade priloZzeného rozpoctu, ktory je neoddelitelnou suc€astou tejto
zmluvy ¢ini: Parkovisko pred Skalkou 13 382,98

Cesta Dole Brehom 10 384,22

Cesta Hore Brehom 6513,28

Celkom spolu bez dph 30 280,48

Dph 20% 6056.10
Celkom s DPH: s dph 36 336,58€

5.2. Cenaje stanovena v zmysle zadkona €. 18/1996 Zb. o cenach ako maximalna vratane DPH .

5.3. Pripadné naviac préce, ktoré sa vyskytnu bude objednavatel’ poZadovat' zdpisom v stavebnom
denniku, prace ktoré neuvedie v stavebnom denniku zhotovitel nezhotovi.

5.4. Ceny pripadnych naviac prac, ktorych cennikové polozky nebude obsahovat’ ponukovy rozpocet,
budl ocefiované cenami podla cennika firmy CENKROS v CU 2017.



Cl. VI. Platobné podmienky

6.1. Obstaravatel nebude poskytovat’ preddavky ani zalohu na plnenie predmetu obstaravania.

6.2. Uhrada predmetu zmluvy sa bude realizovat vo vyske 100% bez zalohovej platby po
protokolarnom odovzdani a prevzati zdkazky Zapisom z odovzdavacieho a preberacieho
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za vykonanie
celého diela podla tejto zmluvy v celkovej vySke 36 336,58 € a bude vyuctovana na zékla-
de faktdry . Splatnost faktary je 14 dni.

6.3. V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi stanovenie terminu ukoncenia diela zaplati zhotovitel

zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela, za kazdy defi omeSkania.

6.4. V pripade, Ze objednavatel neuhradi zhotovitel'ovi fakturovand zmluvnd sumu v dohodnutom
termine, zaplati zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z dlZnej sumy za kazdy def’
omeskania.

6.5. K zmene ceny moZe dojst’

- v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu

- v pripade rozSirenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednéavatela

- v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer
Z0 strany zhotovitela, ak satieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné

Cl. VII. Stavenisko

7.1 Technické pozZiadavky realizovanych stavebnych prac a Groven kvality celej stavby
musi zodpovedat vSeobecnym technickym podmienkam vydanym MVVP SR a ZSPS.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a vSetky pripadné Skody, zavinené svojou €innostou. Pri uskuto¢hiovani prac je nutné
dodrzovat’ vSetky sUvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri préaci,
predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

7.3. Zhotovitel'je povereny stavebnikom zabezpecit v celom rozsahu splnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajucich z ustanoveni zadkona ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci
pred zariadenim vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci.
Zhotovitel’ zabezpeci vykon funkcie koordinatora bezpecnosti pre predmetné
stanovisko. Zhotovitel’ pre zaCatim prac na stavenisku predloZi inSpektoratu prace
oznamenie v zmysle prilohy citovaného zakona.

7.4. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu, pokial
tento nie je menovite uvedeny v ZoD alebo bez predchadzajuceho pisomného suladu
obstaravatela, tento sthlas nezbavuje zhotovitel'a stavby povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a ¢innosti subdodavatela.

7.5. Zmluvne nedohodnuté préace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu obstaravaniaje
zhotovitel na poZiadanie obstaravatel'a povinny vykonat’ za podmienky dohody
o0 kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny termin a cenu, dodatkom k zmluve
o dielo.

7.6. Zhotovitel’ zabezpeCi pocas celej vystavby diela priestorovo regulovany bezpecny
pristup, vstupy a vjazdy ku vSetkym objektom, ktoré su dotknuté realizaciou stavby.

Cl. VIII. Splnenie diela



8.1. Preberanie prac a diela bude vykonavané v sulade s poZiadavkami vieobecnych

technickych podmienok vydanych MVVP SR a ZSPS.

8.2. Doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkoch pouZitych na stavbe v zmysle
z&k. €. 90/1998 Z.z. /z&kon o stavebnych vyrobkoch/v zneni neskorSich predpisov
noviel predklada aj priebeZzne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby.

8.3. Doklady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkov pouZitych v stavbe v zmysle Zakona €.

90/1998 Z.z. /zékona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni neskorSich predpisov a noviel predklada
priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby.

8.4. Doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom pre realizécii stavby

v stlade so Zakonom €. 223/2001 Z.z. /Z&kon o odpadoch/.

8.5.0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati,

ktory bude podpisany osobami opravnenymi rokovat' v technickych veciach.

8.6. Osoba opravnenda odovzdat’ dielo za zhotovitel'a: Branislav Richtarik, konatel’ firmy.

8.7. Osoba opravnena prevziat dielo za objednéavatela: p. Mnich Matas

8.8. Pripadnu reklaméciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit’
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme.

8.9. Zhotovitel’ je povinny pripravit  a doloZit' pri odovzdavajicom konani nevyhnutné doklady
0 uskutocnenych skuskach odbornych prehliadkach.

8.10. Dielo je dokoncené len vtedy, ak sa preukaze uspesnost’ vykonanych skasok a prehliadok.

8.11. Zhotovitel' je povinny odstrénit’ reklamovanu vadu do 15 dni od dia dorucenia
opravnenej reklamacie.

8.12. Nebezpecenstvo Skody pri omeSkani objednavatela s prevzatim diela sa bude riadit’
podla § 372 Obchodného zakonnika.

8.13. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati,
ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat' v technickych veciach.

8.14. Zhotovitel pisomne oznadmi objednéavatel'ovi 3 dni vopred, Ze dielo, alebo jeho
dohodnuta Cast’ bude pripravena k odovzdaniu a prevzatiu.

8.15. Objednavatel’ zaCne preberacie konanie do 5 dni od ozndmenia terminu, Ze dielo,
resp. jeho dohodnuta Cast'je pripravena k odovzdaniu.

8.16. Doklady o vhodnosti v3etkych stavebnych vyrobkov pouZitych na stavbe v zmysle Zak. ¢.
90/1998 Z. z. /zakon so stavebnych vyrobkoch/ zhotovitel predklada priebezne pred ich
zabudovanim do stavby.

8.17. Dodavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze okrem tych sporov, pri ktorych to zakon ¢. 244/2002
Z.z. Z&kon o rozhodcovskom konani (dalej len ZRK) v zmysle 83,4 al2 odst.5 zékona,
predloZia vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknu v suvislosti s touto zmluvou
stalemu rozhodcovskému stdu ArbitraZ zriadenému pri Arbitraz. S.r.o., ICO 46 665 145, so
sidlom Jilemnickeho 30, 036 01 Martin (dalej len ,,Rozhodcovsky siud“), ktory bude v
pisomnom konani pred jednym rozhodcom vymenovanych Rozhodcovskom sudom konat' p
podla slovenského pravneho poriadku, podla Rokovacieho poriadku a Statutu
Rozhodcovského stdu. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto sidu, pri¢om jeho
rozhodnutie bude pre zmluvné strany zavézne.

Cl. IX. Nahrada $kody

9.1. Nahrada Skody sa bude riadit podla § 373 - 386 Obchodného z&konnika.



Cl. X. Ostatné dojednania

10.1.V8etky zmeny a doplnky oproti zmluve budd dojednané formou pisomnych dodatkov

a zmluvné strany sa zavédzuju k nim vyjadrit v lehote 14 dni od dorucenia.

10.2. V pripade, Ze objednavatel’ odstipi od zmluvy, alebo od €asti prac bez podstatného porudenia
zavazku zo strany zhotovitel'a, uhradi zhotovitel'ovi pomernu €ast’ za vykonané prace, vSetok
material dodany na stavbu, prip. poplatky zo storna a ndklady vynaloZené na pripravu stavby.

10.3. Natato zmluvu sa vztahuji ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich pravnych
predpisov.

10.4.0bidve zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim
precitali, Ze bola uzatvorena po vzajomnom prerokovani na zaklade ich slobodnej
véle, urite, vdZne a zrozumitelne, nie vSak v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvné strany potvrdzuju autenti¢nost tejto zmluvy svojimi podpismi.

10.5.Spory, ktoré by mohli vzniknat' pri plneni zmluvnych povinnosti, budd zmluvnymi
stranami rieSené dohodou. Pokial’ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie
sporu je prislusny obchodny sud.
10.6.Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
10.7Tato zmluvaje vyhotovena v 3-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi 2
vyhotovenia a zhotovitel’ 1 vyhotovenie. Rozpocet je neoddelitel'nou stcastou zmluvy.
10.8.Spolocnost’ Riline, s.r.o. Ruzomberok prehlasuje, Ze s tdajmi zhotovitel'a uvedenych
v zmluve bude po celt dobu evidencie nakladat' v sulade s nariadenim GDPR. Objednavatel
tym, Ze poskytne svoje Udaje telefonicky, pisomne déva suhlas so zaradenim v3etkych nim
poskytnutych osobnych Udajov do databézy, ktordje spravovana spolo€nostiou Riline, s.r.o
RuZomberok a ich vyuZitim pre vSeobecn( agendu.

V RuZornljerku ~ a 25.7.2018

E sro.
:ido
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Objednavatel: Obec Zazriva Poradové €islo: 1

ROZPOCET STAVEBNYCH PRAC
Zhotovitel: RILINE, s.r.o. Datum;

N&azov: Asfaltovanie miestnych komunikacii



