Zmiuva o dielo

Clanok 1.

Zmluvné strany
1.1 Objednavaterl
Nézov : Obec Zazriva
Sidlo: Stred 409, 027 D5 Zazriva
Statutdrny orgdn: JUDr. MatUs Mnich, starosta obce
IBAN: SK45 0200 0000 0000 1762 7432
IC0: 00315010
Dic: 2020561906
{dale] len "Objednavatel™)
1.2 Zhotavitel:
Obchodné meno: GARDEN TEAMs.ro
Sidlo: Lombardiniho 1648, 014 01 Bytéa
Statutdrny orgdn. Milan Gada, kanatel
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2572 6607
160 - 47521139
oIt : 2023920932
1€ DPH: SK2023920932
2aplsany: Okresny sud Zilina, viotka 2. 60770/L, oddiet: Sro

Osoba ppravnend konaf vo veciach technickych: Ing. Martin Tretina
Tel.: +421911 368 368
{dale] len “Zhotovitel™)

[Objedndvatel a Zhotovitel dalej spolu aj ake .zmiuvnd strany” alebo samostatne aj sko , zmluvné
strana”)

Imiuvné strany s dohodll na uzatvoren! tejto Zmluwy o dielo (dzlej aj ako ,tmluva®) ko vysiedok v
prieskume trhu pre potreby overenia hospoddrnosti v zmyste Zskona &, 343/2015 Z. 1. o verejnom
obstardvanl 2 o zmene a doplpeni nlektorych zdkoriov v zneni neskordich predpisov (dale] 3) ako
«23kon o VO") na predmet 28kazky s ndzvom: ,Realizdcla sadowvych Gprav v obal Zarlvd” (dalej aj ako
Ldielo"),

Predmet 28karky bude realizovany praosteednicivom prostriedkov Environmentdineho fondu formou
dotacie.

Clanok I1.
Predmet Zmluvy

21 Predmerom tejto Zmiuvy Je z3vdzok Zhotovitels thotovit pre Objedndvatefa dlelo ,Realizicia
sadovych Gprav v obei 2dzrivé” (dale) len , dielo") v rozsahu 3 sp&sobom dohodnutom v tejto Zmluve:
Predmetom olnenia je realizdcia sadovych a stvisiacich préc podla vykazu vymer a technicke] spravy
2.2 Zhotovitef sa zavdzuje zhotovif dielo podfa oceneného vykaiu vymer, ktory tvarl pritohu €. 1 tejta
miuvy, @ podla technickej spravy, ktord tvori prilohu €, 2 tejto zmiluvy.

2.3 Zmiuvné strany sa dohadli, fe nebezpeéensivo skody na hotovavanom diete polas reallzdcie dista
nasa Zhotovitel Viastntkom diela poas jeho zhotovovania je Objednévatef.



2.4 Zhotovitel vyhiasuje, e Je subjektom odborne spdsobilym na vykonanie predmetného diela
vimysle prisludnych platnych vieobecne dvainych prdvnych predpisov atechnickych noriem
Stovenske] republiky a Eurdpskej Gnle. Zhotovitel je povinny vykonat dielo v stlade s platnyml
predpismi, STN a podmienkami dohednutymi v tejto zmluve. Zhotovitel potvrdzuje a zodpoveda za to,
ie Zhotovitel a rovnako vielci jeho subdoddvatelia disponuju vietkymi licenciami, povolenlami a
#ivnostenskymi oprdvneniami potrebnymi pre vykonavanie vietkych prac a dodavok v sUlade s touto
Zmluvou.

2.5 Zhotovitel vyhlasuje, e mu |e zname miesto realizdcle diela, Ie sa obozndmil s poliadavkami
Objednavatela, predtudoval vietky odovzdané podklady zo strany Objednavatefa a md tak vietky
potrebné (daje sdvisiace s predmetom pinenia podia Zmluvy. Vietky podkiady prediofené
Objednavatelom, zostavajl vo viastnictve Objedndvatela. Zhotovitel je oprdvneny podkiady pre
reallzdciu diela poulit wwhradne pre Uely plnenia tejto Zmluvy,

2.6 Objednévatel sa 2avazuje poskytnut Zhotovitelov! potrebné spolupbsobenie pri realizécii diela.

Ciédnok 1.
Miesto pinenia
3.1 Miestom pinenia Je obec Zazriva.

Cidnok v,
Cena diela

4.1 Objednavatel sa zavduje zaplauf za riadne aviasné zhotovenie diela zmluvnymi stranaml
dojednant cenu diela, tak ako je definovana v bade 4.3 tohto ¢ldnku Zmiuvy. Cena diela Je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v sdlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskardich predpisov
a3 v salade socenenym vykazom vymer zdkazky, ktory bol predloleny UspeSnym uchddzalom
v predioZenej ponuke 3 ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy.

4.2 Dehodnutd cena diela je platna v priebehu realizicle celého Diela 8 je cenou maximélnou
a xavaznov, je stanovend na zaklade Opisu predmetu zédkazky. Opis predmetu z3kazky obsahuje okrem
vykresove] a textove) €asti | vykaz vymer 23kazky na ocenenie diela. Ponukovy rozpofet, ktory tvor(
prilohu €. 1 tejto Zmiuvy predioZil Zhotovitel na zdklade podrobného obozndmenia sa s Opisom
predmety zdkazky aje zdvdzny. Cena diela podfs tohto &ldnku 2ahifia vietky nevyhnutné price
a doddvky, odborné posudky, vyjadrenia, sluiby ako aj dalie suvisiace price potrebné pri reafizicii
diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vritane odvozu, likviddcie a recyklécie odpadu
vinlknutého pri realizacil diela.

4.3 Zmluvné strany sa dohadli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 13 887,87 EUR (slovom. trindsttisicosemstoosemdesiatsedem EUR
a osemdesiatsedem centov)

DPH 23%: 3 194,21 EUR (slovom: tritislicstodevdtdesiatdtyri EUR a dvatsaljedna
centov)

Cena vrétane DPH: 17 082,08 EUR (slovom: sedemndsttisicosemdesiatdva EUR a osem
centov)

4.4 Objednavaterl zaplati Zhotovitefovi dohodnutd cenu za dielo v rozsahu skutoéne vykonanych prac
na zdkiade faktiry, tak ako je stanovené vildnku VI Zmluvy. Zmluvné strany sa pre vyliZenie
pochybnosti dohodli, Ze v pripade sk sa niektoré prace podia vykazu vymer z8kazky nevykonaju alebo
vykonaju v mendom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objedndvatelovi fakturovat.



Clénok V.
Cas pinenia

5.1 Zhotovitel sa zavizuje dielo podfa Cl. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat Objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 9 meslacov odo dria odovzdania a prevzatia rmiesta realizécie

5.2 Do lehoty uvedene] v ods. 5.1 sa nezapotitava doba, po ktord nie je moiné dielo realizovat
z dovodu, Ze agrotechnické terminy a normy v zmysle vykazu vwmer neumoiiuji Zhotovitelovi dielo
realizovat’ z ddvodu nepriaznivych klimatickych podmienok, maximélne viak po dobu trvania tychto
podmienok znemoifujucich plynuly priebeh realizaénych prac (napr.: premofeny terén v dbsledku
vydatnych daZdov, premrznuty terén po silnych mrazoch). O tychto skuto€nostiach musi byt spisany
zaznam, potvrdeny zdstupcami oboch zmluvnych stran najneskdr v def, kedy predmetnd okolnost
nastala. Vtakomto pripade sa lehota prediuje len o dobu, potas ktorej budl prce z dévodov
uvedenych v prechddzajuce] vete prerudené.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, ¥e Zhotovitel nie je v omeikani s plnenim ani po dobu, po ktord
nemchol pinit svoju povinnost, stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane Objedndvatefa. V takomto pripade sa lehota prediiuje len o dobu,
potas ktorej budu prace zo strany Objednavatela prerudend, &im nie Je dotknutd doba zhotovenia
podla ods. 5.1, O tychto skutoénostiach musi byt spisany zdznam, potvrdeny zastupcami oboch
zmluvnych strdn najneskdr v ded, kedy predmetna okolnost nastala.

5.4 Zhotovitel je povinny do 3 dnl pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek okolnosti,
ktord ma vplyv na realizéciu diela. O tejto skutotnosti musf byt uvedeny zdznam.

Cldnok V1.
Podmlenky uskutoénenla prac

6.1 Zhotovitel je povinny zhotovit dielo vzmluvne dohodnutom rozsahu, bez vdd a nedorobkov
bréniacich uivaniu diela, v sulade s touto Zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Zmluve,

6.2 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi (a Zhotovitel od Objednédvatela prevezme) miesto realizdcie
do 15 kalendarnych dni odo dia ucinnosti tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzatl miesta realizdcie splSu
zmluvné strany protokol, ktory podpi$u oprévnen( zdstupcovia oboch zmluvnych stran.

6.3 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recykldcia , vypratanie avyéistenie zarladenia miesta
realizdcie, je zahrnuté v cene diela,

6.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat prdce vzmysle vykazu vymer v terminoch zodpovedajiicich
agrotechnickym terminom vysadby rastlin, ktorych vysadba je predmetom tejto zmluvy a podla
aktudlnych klimatickych podmienok tak, aby boli zabezpeéené vietky podmienky odbornej vysadby
a daldieho rozvoja rastlinného materidlu.

6.5 Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za viastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a
ochranu zdravia viastnych pracovnikov i pracovnikov subdoddvatelov a ostatnych nim pozvanych osdb
na stavbu, pocas celého je| priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace
a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodriiavat
vietky predpisy, normy, vyhld3ky azdkony tykajlce sa bezpeénosti aochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel berie na vedomie, ie €ast prac mbie byt vykondvana za pinej prevadiky Objednavatela
a zavazuje sa 2abezpedit a oznalit dielo tak, aby nedodlo k Grazu.

6.6 Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného uUrazu slebo inej podobnej udalosti postupovat v
sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarover okamiite upovedom! Objednavatela,
resp. opravnent osobu Objednavatela v mieste realizécie najmad o (i) pracovnych trazoch, (i) 3kodach
na vybaveni a strojoch v mieste realizécie diela, (iii) skodach na Zivotnom prostredi, (iv) poZiaroch,
alebo (v) krddeZiach v mieste realizécie.

6.7 Zhotovitel na Ziadost Objedndvatefa poskytne (plni saéinnost tretim osobdm, ktoré su v
zmluvnom vztahu s Objedndvateflom a s predchadzajucim sOhlasom Objedndvatela im poskytne
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potrebne vysvetlenie vietkych otazok spojenych s realizéciou diela, zélezitostami spojenym: s miestom
realizacie a otdzok ich sudinnosti.

6.8 Zhotovitel je povinny poutit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladane] existencie sadovych uprav bola pri beinej udribe zaruéena poZadovana
trvacnost realizovanych sadovych uprav, ochrana zdravia 3 Zivotného prostredia a bezpecnost pri
uZivani,

6.9 Zhotovitel je povinny pocas uskutoéfiovania diela reSpektovat ustanovenia zédkona €. 543/2002 Z.
2. 0 ochrane prirody a krapiny, chranit zelen a prirodné hodnoty v mieste realizacie diela a v jeho okoli,
Zhotovitel nesmie pri vykone &innosti poskodit alebo vyrubaf dreviny nad rozsah uvedeny v opise
predmetu zdkazky.

6.10 Objednavatel potas realizacie diela ma pravo kontrolovaf vykonavanie prac a priebeine
Zhotovitela upozornif na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

6.11 Nebezpetenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa Zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela Objednévatelom.
6.12 Podmienkou vdovzdania a prevzatia diela je jeho riadne dokoncenie v rozsahu podla opisu
predmetu zdkazky, ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedorobkov,

6.13 Zhotovitel 5 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
Objednévatela k prevzatiu diela. Prevzatie diela moZe byt Objednavatefom odmietnuté v pripade
zistenych vad a nedorobkov braniace riadnemu prevzatiu diela.

6.14 Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat v mene kazdej zo zmluvaych siran. Protokol bude obsahovat
najma zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych vad a nedorobikov na diele (ak sa
takéto vyskytnd), lehdt na odstranenie vad a nedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych
stran otom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava aObjednavatel dielo prebera, podpisy
opravnenych 2astupcov zmluvnych stran, pripadne dohodu oinych pravach zo
zodpovednosti za vady,

- ak Objedndvatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spisu zmiuvné strany zapis, v ktorom uvedl svoje stanoviska a ich oddévodnenie.

6.15 Zhotovitel berie na vedomie, Ze pofas zhotovovania diela sa mdiu nachadzat na stavenisku aj ini
doddvatelia Objednavatela, s ktorymi ma Zhotovitel povinnost sa skoordinovat tak, aby nedochadzalo
k zasahovaniu do povinnosti jednotiivych Zhotovitelov, k obmedzovaniu postupu prace aby dielo bolo
riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine.

Clanok Vil
Subdodavatella

7.1 Kazdy subdadavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov veregjneho sektors, je
povinny byt rovnake ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora,

7.2 Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktorehokolvek subdodavatefa.
7.3 Zhotovitel je povinny ozndmit Objedndvatelovi akukolvek zmenu ddajov o kaidom
subdodavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujucom po dni, kedy
k zmene dodlo. Pre vylicenie pochybnosti, zmena ddajov v zmysle tohto odseku €. VIl neznamena
zmenu samotného subdodavatels, ale len jeho udajov (napr. sidlo a pod.). Zmena subdodavatela je
opravend v nasledujtiicom odseku 7.4 Zmluvy.

7.4 V pripade 2meny subdodavatela pocas trvania zmiuvy je zhotovitel povinny najneskor jaden
pracovny den pred driom, v ktorom ma mena subdodavatela nastat, pisomne oznamit
objednavatelovi tito zmenu a uviest najma identifikaéné udaje nového subdodavatela, predmet
subdodavky a percentuainy podiel subdodavky na celkovej 2akazke.

7.5 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnost! tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podia
tohto ¢lanku, ma Objednavate! pravo odstupit od zmluvy



7.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom
alebo v inom obdobnom spore (konflikt zdujmov).

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, #e Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas realizacie diela
poZadovaf od Zhotovitela potvrdenie, ¢ ma uhradené v3etky svoje splatné zdvizky voéi
subdodavatelom a pripadne poZadovat od Zhotovitela tieZ preukazanie danej skutognosti.

7.8 Zhotovitel je povinny zmluvne 2aviazat subdoddvatelov a poiadovat od nich zdruky 2 zmluvné
plnenia tak, aby nebolo viiadnom pripade ohrozené pinenie jeho zévdzkov zo Zmluvy voti
Objedndvatelovi, vratane zavazkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcil,

Cidnok VIII.
Platobné podmienky

8.1 Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.
8.2 Zhotovitel je opravneny priebeZne fakturovat vykonané prace vyluéne raz za kalenddarny $tvrtrok,
a to na zdklade objednavatelom atechnickym dozorom objedndvatela odsihlaseného sGpisu
skutogne vykonanych prac a doddvok za prislusné fakturaéné obdobie. Ind priebeind fakturdcia sa
nepriptita.
8.3 Jednotlivé faktury budd predkladané na Ohradu v $tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktar bude
supis vykonanych préc a dodévok, zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou zhotovitela,
technickym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zaruéujd, ze fakturované stavebné price
boli skutoéne realizované v prvom rade podfa rozpodtu v ponuke a ocenené poloZkou zo schvdleného
rozpoftu.
8.4 Koneind faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel' je oprdvneny
vystavit kone&n( faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdanl a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberacl protokel”) a odstraneni vietkych vid a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 kalenddrnych dni odo dfia spinenia
podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami koneéne] faktdry si protokol o odovzdani
a prevzati dielg, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané oprévnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych strdn (ak je to relevantné).
8.5 Faktary budid uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku.
8.6 Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo diia dorugenia faktury objedndvatefovi.
8.7 Faktira musl obsahovat naleZitosti podla & 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predioZend faktiira bude obsahovat aj tidaje, ktoré nie su
uvedené v zdkone o DPH, a to:
-¢islo Zmluvy o dielo a nazov projektu,
-termin splatnosti faktiiry,
-forma uhrady,
-oznalenie penainého Ustavu a Eislo Uétu, na ktory sa ma platba vykonat,-meno, podpis, odtlaéok
petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou vyhotovenia faktiry bude:

supis vykonanych pric za vykonané dielo s vyznaenim jednotkovej ceny za fakturovanu
poloiku pocet jednotiek, celkové cena
Z3 adsuhlaseny sapis prac a doddvok sa povazuje taky supis, ktory je oznaleny petiatkou a podpisom
Zmluvnych stran.
8.8 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynit dorutenim opravenej faktiry objednavatelovi.
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Clanok IX.
Zodpovednost za vady a zdruky

9.1 Kvalita zhotoveného Dlela bude v sdlade so zdvdaznymi STN a odbornymi normami, pravonymi
predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa obvykle uziva. Zhotovitel bol upozorneny na poziadavku
vysokej kvality Diela.

9.2 Zhotovitel poskytuje Objedndvatefovi na dielo zaruku v trvani 24 mesiacov; na vyrobky podia
z4ruky vyrobcu - min. 6 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca ddva inu zaruku).
Zaruka zaéina plynGt odo dfa prevzatia diela bez zavad diela podfa tejto zmluvy, resp. odo dhia
potvrdenia odstrédnenia zistenych zdvad dlela uvedenych v protokole o cdovzdani a prevzati diela a
Objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie zdvady.

9.3 Pripadnu reklaméciu vady Diela je Objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu Zhotovitela.

9.4 Reklamované vady, ktoré oznaél Objednavatel za havarijné, je Zhotovitel povinny odstranit do 24
hodin od ich nahlasenia. S5 to najma tie vady, na zdklade ktorych neméie Objedndvatel dielo uiivat
a hrozi mu majetkova ujma alebo ohrozenie Zivota a zdravia os8b. Ostatné zdvady je povinny odstranit
do 14 dni od ich reklamécie zo strany Objednavatela.

9.5 V pripade, ie Zhotovitel neodstrani vady podlia bodu 9.4. alebo ak vady nebudt odstrédnené
v lehote, ktor( si zmluvné strany odlidne zvolili, je Objedndvatel oprdvneny reklamované vady
odstranit prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitefa. Vysku nakladov spojenych
s odstranenim reklamovanych vad, vyfakturuje Objedndvatel Zhotovitelovi v rovnakej vySke, v akej
vystavi faktiru tretia osoba Zhotovitelovi za odstrdnenie reklamovanych vad. Faktura, ktorou
Objedndvatel fakturoval naklady spojené s odstranenim vad je splatna do 14 dni od jej dorucenia.

9.6 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmiuvy je zhotoveny podfa schvalenej projektovej
dokumentécie, pripadne odsuhlasenych zmien Objednavatelom.

Cléanok X.
Zmluvné sankcie

10.1 Zmluvné strany st dohodli tieto zmiuvné pokuty.

a) Vpripade omeskania Zhotovitefa spinenim terminov uvedenych vitejto zmluve ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo za
kazdy aj zacaty den omeskania.

b) Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, 2aplati Objednavatelovi
zmiuvat pokutu vo vyske 100 €, za kazdy aj zafaty deit omeskania az do uplného odstranenia
vad a nedorobkov.

¢) V pripade nedodriania terminu splatnosti faktir moZe Zhotovitel vylictovat Objednavatelov
urok z omedkania vo vydke 0,05 % z diznej sumy za kazdy aj zacaty den cmeskania.

d) Ak Zhotovitel nevykonava dielo riadne ani po upozorneni Objednavatelz a poskytnuti mu lehoty
na napravu, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kaidy a)
zacaty den omeskania sa s vykonanim napravy.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moine odstupit v pripadoch, ktore stanovuje Zmluva a § 344 a pasl. Obchodneho
zakonnika
11.2 Qdstupenie od zmiuvy moze byt obmedzeneé na uréita €ast zmluvnych prac a dodavok.



11.3 Objednavate! je oprdvneny odstupit' od Zmluvy uplne alebo Ziastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniarm Zhotovitela su prace alebo ich €asti vadné v takom rozsahu, Ze dalsie
plnenie Zmluvy nemd pre Objedndvatela hospodarsky vyznam.

11.4 Zhotovitel je povinny dbat na dodriiavanie pracovnej discipliny, opatrenf bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a poiiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavateloy vratane ich zamestnancoy
(osobitne zdkazu poZivania alkoholu 2 omamnych latok) a dodriiavat vietky zmluvné podmienky. V
pripade, ak Objednévatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zdvaZne porusuji
pracovnu disciplinu, 2asady bezpefnosti prace a ochrany zdravia a poiiarnej ochrany, podmienky
nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe Objednavatel odstapit od
zmiuvy,

11.5 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.6 Objednavate! je oprdvneny odstipit od zmiuvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
Zhotovitela, za ¢o sa povaiuju najma tieto skutoénosti:

- Zhotovitel bez kvalifikovanych ddvodov neprevezme miesto realizécie v lehote stanovenej
touto Zmluvou,

- ak Zhotovite! v rozpore s ustanovemami Zmluvy zastavil realizdciu diela alebo ak ohfadne
povinnosti, ktord sa ma pinit v budicnosti, moino od zmluvy odstupit, ked zo sprdvania
povinnej strany alebo z inych okolnostl nepochybne vyplyva este pred casom uréenym na
plnenie zmluvnej povinnosti, fe tadto povinnost bude porudend podstatnym spdsobom
a povinnd strana neposkytne po vyzvani opravnenej strany bez zbytoéného odkladu
dostatolnu 2abezpeku,

- Zhotovitel je vomeskani s dokonéenim diela alebo jeho £asti podfa Zmluvy o viac ako tridsat
(30) kalendarnych dni,

- Zhotovitel aj napriek upozorneniu Objedndvatefa alebo oprévnenej osoby Objednavatela v
primeranej lehote uréenej na odstrénenie vady vadu diela neodstranil. V rozsahu vadného
plnenia nie je Objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a al do odstranenia vady nie
je v omeskani s platenim. Viy3ku takto neuhradenej sumy uréi Objednavatel vypoétom podla
rozsahu vadného plnenia,

- ak Zhatovite! bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi pedmienkami v
tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol Zhotovitel pisomne upozorneny
3 ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom,

- omedkanie Zhotovitela sterminom prac, vrozsahu spdsobilom spdsobit nedodrianie
najbliziich agrotechnickych terminov po uzatvoreni tejto Zmluvy,

- porugenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodévatefov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela),

- sa voti Zhotovitelovl vedie konkurzné konanie, bol podany ndvrh na zaatie konkurzného
konania, ndvrh na zafatie konkurzného konania bo! zamietnuty z dbvodu nedostatku
majetku, ak bolo zalaté restrukturalizalné konanie, alebo ak Zhotovitel vstipil do likvidacie

- sasplnenie Zmluvy stane nemoinym z dévodu vy33ej moci.

11.7 Objednévatel je oprdveny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedodlo k pineniu 2o zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela dotacie neumozniuju
financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, tj. dorulenie spravy z kontroly verejného
obstardvania, ktorou poskytovatel dotdcie neschvélil verejné obstardvanie suvisiace s predmetnou
Zmluvou,

11.8 Odstupenie jednej zmluvne] strany nadobuda Uginnost okamihom jeho doruZenia druhej
zmiuvnej strane. Odstipenim od Zmluvy nezanikajui povinnosti nahradif $kodu (vo vy3ke presahujlcej
zmluvn( pekutu) a platit zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad poruienia Zmluvy a tie povinnosti
zmluvnych stran, ktore vznikli pred odstupenim od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nie¢o iné.



Elanok Xil.
Nahrada $kody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyisia moc

12.1 V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi price, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac 2 jej viny, 2avdzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznlkli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finantné ohodnotenie bude primdrne odsuhlasené komisionalne itatutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam

12.2 KaZdé zo zmluvnych stran ma narok na nahradu 3kody, vzniknutej v dosledku porusenia zavdzku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného 2akonnika.

12.3 Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoinym z dévodu vy3sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude
chcief odvolat na vy33iu moc, poliada druhd zmluvnd stranu o Gpravu Zmiuvy vo vztahu k predmetu,
cene diela a doby pinenia. Ak nedéjde k takejto dohode, md zmluvna strana, ktoré sa opravnene
odvoldva na vysiiu moc, ktord preukizateine sposobuje nemoinost splnenia tejto zmiuvy, privo
odstupit od Zmluvy. Udinky odstipenia od Zmiuvy nastany diom doruéenia ozndmenia o odstupeni
od Zmluvy.

12.4 Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona €.
40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Ob¢iansky zakonnik”) bez
predchddzajuceho  pisomného suhlasu Objedndvatefa. Pravny dkon, ktorym budu postipené
pohfaddvky Zhotovitefa v rozpore s dohodou s Objednavatefom podla predchadzajucej vety, bude v
zmysle § 39 Obtianskeho zdkonnika neplatny. Zmluvné strany sa tiez dohodli, 2e Zhotovitel nie je
opravneny jednostranne zapoditat akukofvek svoju pohfadavku voi pohfadavke Objednévatela

Clanok XN,
Zmena zmluvy

13.1 Akékofvek zmeny alebo doplinenia tejto Zmluvy je moine robit len pisamne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvaymi stranami, a to v sdlade so
zakonom o verejnom obstardvani. Zmluvné strany sa dohedli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto Zmluve
o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej
zmluvnej strane.

13.2 V zmysle § 18 ods. 1 pism. a) ZVO si zmluvné strany vyhradzujG pravo na Gpravu zmluvy,
Okolnostami pre Gpravu su nepredvidatelné prekaiky (vy3sia moc, mimoriadne nepriaznivé pocasie,
skryté prekazky na stavenisku) alebo zmeny v legisiative ¢i pokynoch fandu. Rozsah uprav sa obmedzi
na nevyhnutné predlienie lehoty plnenia alebo meniie technické zmeny, ktoré nezmenia celkovil
povahu zdkazky. Podmienkou uplatnenia Upravy je bezodkiadné pisomné ozndmenie prekaiky
zhotovitelom a schvalenie dodatku objedndvateiom.

Clanok XIVv.
Spoloéné a zdveretné ustanovenia

14.1 Zmluva je platna diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna dnom nasledujucim po
dni jej zverejnenia a zaroven po spineni odkladace] podmienky tUdinnosti zmiuvy:

Zmluva nadobudne uéinnost po dorudeni rozhodnutia alebo oznamenie o poskytnuti podpory z
Environmentéineho fondu. Objedndvatel' ako prijimatel dotécie je povinny oznamit zhotovitelovi
datum nadobudnutia u¢innasti zmluvy do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej aginnosti.
14.2 Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravene v tejto Zmluve sz riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zdvaznych pravoych predpisov plataych
a ucinnych v Slovenske)j republike.

14,3 Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, pri¢om tri vyhotovenia obdrZi objednavatel a jedno
vyhotovenie obdril zhotovite!



14.4 Zmluvné strany sa zavdauju, 2e vietky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou, budu
riedit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k
dohode zmiuvnych strdn, sa zmluvné strany dohedli, te spory budu riedené podla prisludnych
ustanoveni Obchodného 2dkonnika, stavebného zdkona 3 ostatnych vieobecne zévaznych pravaych
predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy vyslovne neupravené v tejto Zmluve,

14.5. Tato Zmluva podlieha podfa zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o
zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov povinnému zverejneniu. Zhotovitel
berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar
vyplyvajicich 2 tejto Zmluvy.

14.6 Zhotovite!l sa zavdzuje polas realizicie Diela strpiet vykon kontroly / auditu / overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom, uskutolnovanymi stavebnymi précami a poskytovanymi slutbami,
a to kedykofvek potas trvania platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentdineho
fondu vykonévany na to uréénymi a oprdvnenymi osobami a zavazuje sa zdrovef poskytnit tymto
osobam vietku potrebnu suéinnost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

14.7 Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu s prisluéing kontrolné organy Slovenske]
republike v zmysie zdkona €. 357/2015 Z.12. o finanénej kontrole a audite v platnom zneni.

14.8 Zmluvné strany prehlasujl, Ze tato Zmluvu vzavreli slobodne, vdine, ¢iadna 20 zmiuvnych strén
nekonala v tiesni, omyle ani 2a napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
preditali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuji.

Priloha €. 1 - Vykaz vymer
Priloha €. 2 ~ Technicka sprava

v Zézrivel, dita [D3.1..0) - Lo V Bytdl, dita 4.5.2026

Za Objedndvatela : Za Zhotovitela:

...........................

Milan Gana,







KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba

Objekt
SO 01 - Sadové upravy

JKSO
Miesto

Objednavaterl:
Obec Zazsiva

Zhotovitel
GARDEN TEAM 51 0

Projektant

Obec Zéznva

Spracovatel
Milan Gafa

Pozndmka

Cena bez DPH

Zaklad dane

Cena s DPH

Projektant

Podiatka

Datum a podpts

Objednavatel

Datum a podpis

.\A.,-'; - ‘S{r_"’l‘

KS:
Déatumn 24 04 2026
ICo
IC DPH
ICo 47521139
i DPH SK2023920832
1o
IC DPH
1ICo.
IC DPH.
9 314,87
Sadzba dang Vy8ka dane
v EUR 11 467,04
Spracovatsl
¢ .
Datum a podpis j‘/ /7426 Petiatka
Zhotovite!
GARDENAEAM 1.1.8.
omd o 1645
K0 41521 us&.)mmﬁii
‘ £ v/
 Datum a podprs / RRL Peliatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Objekt

S0 01 - Sadové upravy
Miesto Obec Zazrnva
Objednavatel Obec Zaznva
Znolovitel GARDEN TEAM 510
Kod dielu - Popis
Naklady z rozpottu

HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemné + sadovnicke prace
2 - Presun hmoét HSV

Straralze

Datum 24 04 2026
Projektant

Spracovatel  Milan Gana
Cena celkom |[EUR]

9 314,67

9 314,67
908092
23375

GARDE S0,
lumbgha
O O yica
1C0: AT 211 0PN 900832




ROZPOCET

Stavba
Objekt
80 01 - Sadové upravy
Miesto: Obec Zazriva
Objednéavatel Obec Zazriva
Zhotovitel, GARDEN TEAM 5.0,
PC Typ Kod Popis
Néaklady z rozpoétu
o HSV Prace a dodavky HSV
o 1 Zemné + sadovnicke prace
Priprava plochy pred pioSnou Upravou - kosba +
1 K 1831011228 skopavanie buriny
Hibenia jamky v rovine alebo na svahu do 1.5 objem
2 K 18301225 400140002 m3
Vysadba dreviny s bsiom v rovine alebo ria
3 K 183011228 svahu do 1°5, priemer balu nad 100 do 200
o
Texus baccats - Tis obyéajiny
4 M 02656000.8x1 (vySka rastling pri vysadbe 60-80 cm)
Mibenie jamiek pre vysadbuvhomme 1 a2 4 s
5 K 1831011228 wmenou pddy do 50% v rovine alebo na svahu do 15
objemu nad 0, 125 do 0,40 m3
w “slnaté stromy™ &
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
8| K 11844021165 1:5, priemer baly nad 6500 do 800 mm
Clalrenis vysadenych drevin solilérmych, v rovine
7 K 1841028505 alebo na svahu do 1:5 vid. TS - polas 3x pa vysadbe
(3 roky)
w “listhaté stromy 2 viackmennd stomy = 50
Tilie cordata - Lipn mataliata
8 M 026560008x1 | (o ot kmena pri visadbe ok 16-18 cm)
Zakolvenia draviny troma a viac kolmi pri pnemere
9 K IBAONINZS oy do 100 mm pri dizke kolov do 2 m do 3 m
W *fistnalé siromy” 3'3
w Sitat
16 M 6053400008 Koly ku stromom vr prie¢ok a uvazkov
1t M 6054400009x Zavisiovacls sonda, dren d100mm. ditka G.5m
12 M 290R Hydrogel 20 kg/bal aleho skvivalent
Muldovanie rasliin pri hrubke mul¢a nad 50 do 100 mm
13 K 1849211168 s roine
14 K 18492171168 Realizdca zaviahove) migy
w Px ve: sadb
Hnoyve 2éhradné Cerent berchiondové granuiované
15 M (2519100001005, i0ne, afebo ekvivalent
18 M 251810000300 S Zahradnicky substrat Florcom, 751, alebo ekvivalen!
17 M 2519100004008 Zeolt, pbdny kondiciénar, 25kg, alebo akvivalent
18 M 2519100005008 Borovicova kbra, fr. 10/60, 60§

Susnalz4

L

ks

ks

k&
ks

m2

ks

k3
ks

Datum 24.04.2028
Projektanl.

Spracovatel.  Milan Gana

MnoZsive Jeepa [EUR| Cena celkom [EUR]
9 314,67
8 314,67
908092
120.000 7.200 864 00
120 GO0 3,890 466 80
120.000 3,150 378.00
120000 13,800 1 620,00
8 000 38 000 304 00
8,000
8.000 25.000 200.00
8,000 12,000 86 00
£,000
§.000 315.000 252000
8.000 18,000 144 00
3,000
2000
24 000 5,650 13560
8.000 8,200 6560
0800 285 000 22800
128 000 3850 467 20
2000 3,000 2400
3.000
0.250 850,000 21250
40,000 7.250 29000
10,000 6.500 6500
128.000 4990 63872



PC Typ

19 M 251910000520 S

Kad

1858043128

185804312 §

1858043128

1658043125

2

‘9982313118

Popis

Stramovy balzam ( na kmene stromav ) typu Lac
Balsam alebo kvalilativne adekvéina nahrada - Ths -
Skg / 25ks stromaov - ken stromy s kmenom. alebs
ekvivalen!

0.09"1.03 'Prepotitané koeficentom mnogstva

QOchrana kmenav stcomoy naterom v roving alebo na
svahu do 1 5 - typu Lac Balsam alebo kvaliativne
adekvatna nahrada - 2x

Hnojenle sadenice priemyslovym hnojivam s dopravou
hnojiva zo vzdialenosti do 200 m v mnodstve do 0.25
Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialencst do 6000
m . vid TS - 3 roky po vysadbe

Zalievka rastlin vodou $ plochou jednotlivo do 20 m2

“Tistnaté stramy. SO litrovistcom™ 50°0 05
Satet

Prasun hmot HSVY

Presun hmbt pre sadovnicke a keapnarske upravy do
5000 m vodorovne bez zvisiého presunu

Strara a2

M.

ks

m3

m3

Mnoisive

0250

0083

8,000

0.080

5.500

5,500

5500
5 500

5,500

Jcena [EUR)

98 000

5250

250,000

15.000

35000

42 500

Cena calkom [EUR]

2450

4200

82.50

192.50

23375

233,75




KRYCIi LIST ROZPOCTU
Stavba
Objakt

S0 02 - Arboristické prace

JKSO
Miesto

Objednavatel
Obec Zaznva

Zhotovitel
GARDEN TEAM sr ¢

Obec Zarnva

Projektant

Spracovatel
Milan Gana

Poznamka

Cena bez DPH

2akiad dang
OPH zakladna
ZniZzens

Cenas DPH

Projektant

Dalum 3 podpis

Petatka

Objednavatef

o

Datum a podpis

k Swons 23

KS:
Datum 24.04 2028
1o
IC OPH
1Co 47521139
i€ DPH SK2023820832
1IC0O:
IC DPH
1Co
IC DPH
3 182,00
Sadzba dane Vy&ka dane
v EUR 3926,16
Spracovatel
GARDEN $.1.0.
Lomlx (20
o1 B
Lo-arsmm 512023970532
Datum a podpis / . ; 76 Petiatka
Zhotovite!
>
Datum 3 podpis. &7 4 2t Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Objekt

SO 02 - Arboristické prace
Mieslo. Obec Zaziva
Objednavalel Obec Zazrnva
Zhotovite! GARDEN TEAM ST 0
Kod diglu - Popis
Néklady z rozpottu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Arbonistické prace

Swans 22D

Datum
Projektant

Spracovate!

24 04 2026
0

Milan Gana

Cena celkom [EUR)

3192,00

3192,00
318200




ROZPOCET

Stavba:
Objekl
S0 02 . Arboristické prace
Miesto Obec Zazrva
Objednavatel Obec Zazriva
Zhotoviter GARDEN TEAM sr10
e Typ Kéd Popis
Naklady z rozpottu
o HSV Préce a dodavky HSV
D 1 Arbonstické prace

Arborislické préce - udr2iavaci a stabdilizatny orez
1 K 1831011228 vzrastlych slromov v kalastrdinom uzem| v Obea

Zazriva

Swrana3z3

M

ks

Mnoisivo

8.000

Datum
Projektant

Spracovatel

Jcena [EUR]

398 000

24 04 2026

Milan Gafa

Cana calkom [EUR]

3 192,00

3192,00
31982,00

318200






KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba

Objekt
S0 03 - Vodozadr2né opatrenia

JKSO

M:esto Obec Zéznva

Objecnavatel
Obec Zaznva

Znotovitel
GARDEN TEAM st 0

Projektant:

Spracovatael
Mitan Gaha

Poznémka

Cena bez DPH

Zakiad dane
DPH zakladna
znizena

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovatel

Ddtum s podpis

Pedatka

Dalum a podpis

Objednavater Zhotoviter

N

Datumn a podpis ‘Dam.r_n 2 podpis.

=Sl

KS

Dawm 2404 2028

IO

IC DPH

ICO 47521139

IC OPH SK2023920932

{ofe]

IC DPH

iCo

1€ DPH
1381.20

Sadzba dane Vyska dane

1698,88

GARDENWY $.1,0.
Lo LTS |

a
do-armm DOH MI202 5920832

247007

Petiatka

GARDE $.1.0.

Ofa off At
Xo:ars2y SN

249 e Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba

Objekt
SO 03 - Vodozadrzné opatrenia

Mieslo Obec Zazriva
Objednavatel Obec Zazriva
Zhotovitel GARDEN TEAMsro
Kad dielu - Popis
Nakiady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - VodozadrZné opatrenia

Shama 2213

Datum 24 04 2026

Projektant

Spracovatel  Mian Ganha

Cena celkom [EUR]
1 381,20
1381.20
138120
GARDENEAM 5.1.0,
Lol 0 1648

) 3
Co 415211y Dmumzssmaz



ROZPOCET

Stavba
Objekt
SO 03 - Vodozédrzné opatrenia
Miesto Obec Zaznva
Objednavatel Obec Zaznva
Zhotovitel GARDEN TEAMs 0
PE Typ Koéd Papis
Néklady z rozpocétu
o HSV Prace a dedavky HSV
o 1 Vodozéddriné opatrenia
1 K 185804495 S In$taldcm plastove) nadrie na rber daddove; vody

|| Plastové nédrd na datdovu vode 850 ), vrdlane
2 251910000789 prishusensive
Indtaldcia sopravy zberata vody pre plastové nadrle na
3 K 1858044855 50w vodu vrtane Kampiarskych prac
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba

Néazovstavby: Sadové Upravy v obci Zaznva
Stupefi: Realizaény projekt
Katastralne Gzemie: ku Zazriva

1.2. Stavebnik (investor)
STAVEBNIK Obec Zaznva
Obec Zazriva 027 05 Zaznva

1.3. Projektant

ZODPOVEDNY PROJEKTANT. Ing. Patricia Jentové - Creative Garden Architect
Adresa sidla Suverovova 2677/17, 010 01 2ilina.
16O 54588672, DIC: 108683296

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

2.1. Pouzité podklady

Katastraina mapa
Pristu§né STN a typové podkiady

Projektova dokumentacia re8pekiuje platné slovenské technické normy a to hiavne STN 73 3050 - Zemné
prace Vieobecnd ustanovenia

STN 83 7010 — Ochrana prirody, Odetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetéacie STN 83 7016
Technologia vegetalnych uprav v krajine. Rasthiny a ich vysadba

STN 83 7015 - Technoldgia vegetadnych uprav v krajine. Praca s pddou

STN 83 7017 - Technoldgia vegetadnych Uprav v krajine — Travniky a ich zakladanie a dalsie
bezprostredne suvisiace normy

Poliadavky investora

Prieskum IS v dane) lokalite



3. POPIS SUCASNEHO STAVU

Riedené uzemie sa rozprestiera v katastralnom uzemi obce Zéznva (de o existujucu vegetalnu plochu v priestoroch
cintoring v obei Zazava V zéujmovom uzemi sa nenachadzajl inZinierske siete

3.1. InZinierské siete

Pred 2ahajenim realizacte je potrebiné smerove a vyskove vyltyceme m2nierskych siell ich spraveami, za utelom ich
ochrany Vytytenie IS zabezpeli investor

4. NAKLADANIE S ODPADOM

4.1, Nakladanie s odpadom

Asanacia nebude ohrazoval bezpednost premavky na pozemnych komunikaciach s ohfadom na osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a onentacie Verejné pnestranstvo a pozemnd komunikacia dotasne uzivané na slavenisko pri
stiCasnom zachovani ich uZlvania verejnostou sa musia potas spolotného uzivania bezpetne chranil 2 udrziaval
Likvidacia odpadu bude zabezpedena uskiadnenim na prisluéné skladky vo vzd:alenost do 16 km, kde sa slavebny
odpad zhodnoli Miesto skladky bude spresnené po vybere dodavatela Odvoz a likvidaciu odpadov vznikajicich pri
realizacii zabezpedi dodavatel

4.2, Starostlivost o Zivotné prostredie

Asandcia nebude ohrozovat a nadmerne obtaZzoval okolie, osobitne hiukom, prachom 2 podobne Nebude
znedstovat pozemné komunikacie ovzdusie a vody obmedzoval pristup k susednym objektom a'ebo pozemku, k
sielam technického vybavenia uzemia a k poZiamemu 2anadeniu Odvédzanie daZzdovej a odpadove] vody zo staveniska
bude zabezpetens 1ak, aby sa zabranilo rozmoteniu pozemku staveniska vratane vnutorne] staveniskove; komunikacie,
aby sa nenarudovalo a neznedistovalo odtokové zaradenie pazemne] komunikacie a ingj plochy priahle; k stavenisku
a aby sa nespdsabilo ich podmééanie

4.3. Stavenisko a vykonéavanie prac - POV

Prace sa bude realizoval dodavalelskym spdsobom Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané stavebnikom a
prevzaté zhatovitelom stavby v ce'om rozsahu a v jednom terming

Dodéavate! musi zabezpetit oznalenie obchadzkovych tras pre chodcov Prace mazu byt vykondvané na celgj ploche
partiku v jednom lermine

5. NAVRH IDEOVEHO RIESENIA

6.1. Koncept krajinno-architektonickych dprav

Celkova filozofia ideového nesenia priestoru vychadza z teoretickych prac, kde hlavrym kntériom tvorby patri
zvysenie a posilnenie

- Enviromentalnych a ekofogickych funkeii
Socidinych a spolodenskych funkeii
Estetickych a zolatnyeh funkcet:

K uvedenym funkeam bol vylvoreny sadovilcky naurhi ktorym sa dopina celkove kompoziing resenie plochy
Verg|ny priestor by mal zachovat s svoj prirodny charakler a zaroven by to mal byl atraxtivay priestor pre navétevnikov

4



obecneého cintoring rozliGaych vekovych skupin, redpektujic rdznorodost u2ivalefoy, ich narokov a schopnasti Vysadba
bude pinit environmentalne a ekalogické funkce v Gzemi a podporovat biodiverziu

CELKOVE VYMERY:
Nazov poloZky Vymera Jednotka
Navrhovany ker Taxus baccala 120 ks
Navrhovany slirom Tifia cordata 8 ks

6. ZAKLADANIE VEGETACIE

6.1. Vysadba

6.1.1. Rastlinny materia!

Pre vysadbu sa pou2yd dreviny 1 tnedy akosti podfa normy STN 46 4802, t). musia byl zdravé, bez chordb a Skodcov
a ich habitus musi zodpovedat znakom daného druhu, musi byt bez deformacii a znakov poskodenia teplom, suchom.
zimou, vetrom, bez mechanického podkodenia spdsobeného prepravou, s nestdiznym balom alebo nadobou

a. Listnaty strom

Listnaté stromy budt dodavané v baloch Vyska kmeia sa mena od korenového kréka ku korune a obvod kmefia
sa mena 100 cm nad korefovym krékom Nasadenie koruny bude u alejovych stromov 2 40m Obved kmefia je
uvedeny v tabulke sortimentu rastiin

b. Ihlignaty ker

Ihlidnaté kry bud( dodavané v kvetindboch VySka rastiiny sa meria od korehového kréka po vich rastling Vyska
rastiiny pri dodanl bude 80 ~ 80cm

6.1.2. Hibenie jam pre vysadbu rastlin

Vykopani zeminu rozdelime na povrchovi Urodnt zem a na menej Urodnd spodinu Urodnu zeminu pouzijeme na
spatnt vysadbu neurodni na miskovanie, Lj. zabezpelenie zallevkovej misy tak aby voda stekala k rastlinam Velkost
jam sa odvlja od konkrélnych velkostl konlajnerov a zemnych balov, v klorych budG rastliny dodané

ZOZNAM NAVRHOVANEHO RASTLINNEHO MATERIALU

Kry

Latinsky nazov Poctet Velkost
Taxus baccala 120 60/80 cm
Stromy

Latinsky nazov Potst Obvod

Tilia cordata 8 16/18 em



6.1.3. OSetrenie drevin pred vysadbou

V pripade vysadby v jarnom obdobi je potrebné skratit vyhony drevin, odstranit suché a poskodené tasti Pri vysadbe
v jesennom obdabl sa vyhony drevin upravuju a2 na nasledujicu jar Dreviny budu kontajnerované, siromy 50 zemnym
balom Ich velkost pri vysadbe je odvodena v zavislosli pnspdsobenia daného rastiinngho druhu na miestne podmienky
a tym padom rychlostou jeho aktivneho rastu v budicnosti

6.1.4. Vysadba stromov
Vysadby drevin v celom riesenom uzemi reSpekluju existujice a navrhované ininierske siete a ich ochranné pasma

Vysadba stromov bude reahzovana v sulade s normou STN 83 7010 "Ochrana prirody ofetrovanie. udrziavanie a
ochrana stromovej vegetacie” s minimainou vzdialenostou medz: jednotivymi stromami podfa vefkosti ich koruny
Stromy musia by predpestované v Speciaiizovanej Skdke, minimaine trikrat presadzané transportované a vysadzané
s0 spevnenym korefiovym balom (podia normy STN 83 7010 korefiovy bal ma mal’ miniméine 8- ndsobok priemeru
kmeha, meraného vo vyske 1m)

Dreviny sa vysadzuji do vopred vyhlbenych jam s &iastoénou vymenou zeminy (200 Vks) Pri vysadbe drevin je
potrebneé vysadbovy substrat zhutnit tak, aby v fiom nezostali vzduchové medzery kioré ma)i za nasledok poskodenie
korefove] sustavy rastling a jej nasledny Ghyn NajwyhodneSie je zhutnenie vodou Vaetky stromy dedavané do
ucelengho celku musia byl rovnako zapestovaneé Dbame aby korefovy keCok stromu nepretftal nad terénom ani pod
terenom, ale aby bol v urovni terénu

Termin vysadby - vysadba drevin s balom sa mdZe vykondyal len v dobe vegelatného pokoja v jame] alebo jesenne
agrolechnicke) lehote t) v mimovegetaénom obdobi - Il - IV resp IX - X mestac v roku Lehota na vysadbu drevin
v kontajneroch je dih&a avsak nie je hospodame vykonaval akukolvek vysadbu v letnom obdobl Vhodnost doby
vysadby je nutné posudzoval vidy s ohladem na kiimatické podmienky

Vysadbovy spon stromav je voleny s ohladom na prestorove naroky jednotiivych druhoy 2 ich poutitie vo vegetadaych
prvkoch, tak aby nedodlo k ich prebusteniu a polrebe prebierok porastov Vietky stromy dodavané do uceleného celku
musia byt rovnako zapestovaneé Vysadbova jama by mala mat priemer 1.5 -2 x vési ako je velkos! korefiového balu
{bal velkest 60 -80cm) Steny vysadbovej jamy musia byl zdrsnené aby nepdsobil zko bariéra pre rast korehov Pri
vielkych stromoch bude zavedeny zaviaZovaci systém. Pn stromoch bude zriadend aj 2aviahova misa pre zlepSené
polievanie stromov Zaviahova misa bude udrZiavand minimaine po dobu troch rokov a da'ej potom po cell dobu kedy
je vykonavana zalievka

eeeeeecee

6.1.5 Hnojenie drevin

Pri vysadbe navrhujame pouZil tabletové 2asobné hnojivo Sks / strom Jedna sa o tabletové hnojive (tableta - 10g) 5
postupnym uvoltovanim Zvin, bezchlondové zasobné hnojive’ Obsah 2ivia N (celk ) 17 5% P205 17,5% K20 10.5%
MgO 9%, napr Silvamix

Tablety sa aplikujl na povrch pddy alebo do drovne korefiav na okraj vysadbove| famky Vzdiatenos! tabliet od kmena
rastliny zodpoveda priemeru obvodu koruny na pddu. Najblizéie sa tablety kiadu do vzdialenosti 15 cm od kmeda
najdale; do vzdalenosti o 10 cmvats’ ns? je priemer obvodu koruny na pddu

K 1-4 rofnému stroméaku alebo ku krikom sa kladl lablely na povrch pddy a palou nehy sa zadliapnu plytko pod
povich Mo2no ich zapravit aj do Grovne karefiov (nie pod korehavy system rasting) na okra) vysadbovej jamky Spdsob
aplikacie sa voll pudia miestnych a kilmalickych podmenok

6.1.6 Ukotvenie drevin
Prevedieme odpovedajuce ukotvanie vysadeného stromu vo vysadbove| jame. ako prévenciu proti vychyleniu

Ukotvenie drevin o koly je polrebné vykonat podia TP SSC 03/1898 Po vysadbe je nulné strom ukotvit tromu kolmi
dizgky 2.5 - 3m s dvazkamt kvdll stabilite Stromy s balom su ukotvené drevenymi kalm v tvare trojnozky. 2abezpeduji
strom prot vyvrateniu Kotvove koly sa ponechajt na slanovidti po dobu 3 rokov po vysadbe kvdli stabilite 2 uchyleniu
korefiov do rastiého lerénu Koly s& nesmu dotykat kmeha stromu Ugeviiovacie matesaly musia mat 2wotnosy
minimalne 3 roky a musia byl z prunéhe malenaly



Pri pohyboch vo vetre nesmu poSkodzoval kéru vysadenych drevin Listnalé stromy budu oSetrend Specialnym
ochrannym naterom proti podkedeniu vysokou leplotou a miazom, este pred upnutim uvazkov kotvenia

Vychovny rez - Prevedieme redukciu koruny pri vysadbe. ponechame termind! (vrcho!)

8.1.7 Povysadbovi starostiivost’ o dreviny

Starostiivost o vysadené stromy zatne po ukonéeni vysadby a pokratuje 8) po skondeni preberacieho konania 2
prebratia vysadieb inveslorom a2 po odstranenie pripadnych chyb dodavatelom vysadieb v dobe trvania 2 a2 3 rokov

Technické podklady riedenia nasledne; starostiivosti o vegetatné prvky su vymedzené predovietkym suberom STN
arboristickych Standardov {ako informatnych zdrojav) a typovych podkiadov, dopinenych o zakladné vyhladky smemice
a predpisy 2 odboru starostiivost, udrZiavania a ochrany stromov, rasticich mimo lesného podneho fondu v zastavanom
uzemi obce Text nasledne; starostiivosti pouziva terminy a definicie uvedené v STN 83 7010 — Ochrana prirody -
OSetrovanie. udrZiavanie a ochrana stromovej vegetace (april 2005)

Zalievka - je rozhodujicou sitastou povysadbove) starostlivosh o vysadeny stram. Ak zraZky nedosiahnu hednotu
aspof 2.5 cm za tyzded, sirom by sa mal zalieval ka2dych 5 dni. Najlepsie je  pomalé vsakovanie v oblasti korefiov
kvapkovou zavlahou. Velmi ddleZité je sledovat pddnu vinkost v samotnom korefiovom bale potas prvych tyzdiov po
vysadbe

Zavlazovanie musi zodpovedal pddnemu typu @ odvodneniu danej pddy Pnspdsobuje sa kiimatickym podmienkam,
stanovistu, aktualnemu stavu potasia velkosti vysadeného stromu. terminu vykonania @ podiadavkam daného taxonu.

Orientatné mnoZstvo davky vody na jednu zahevku k vysadenému jedincovi (SPPK A02 001 2013, AOPKCR, 2013)
Vysakokmen obvod kmeda - 16-18cm - 801 vody na jedne zaliatie

6.3. Uprava pléch po vysadbe

Po ukontensj vysadbe je potrebné dokondit aj Upravu pidch Je potrebné odstranit kamene, zvysky tkanin. obalov,
bunny alebo iného materidlu Celkovy vzhiad vysadby musi byl esteticky, upraveny, vo vySkovom usporiadani a lintach
urenych v realizatne) dokumenlacy stavby UdrZbu objeklu sadovych aprav musi vykondval odboma firma

7. OSETRENIE DREVIN

7.1. Popis a lokalizacia drevin

Existujice vzrastié dreviny su situované v katasltrainom uzemi v obci Zazriva Odhadovany vek drevin je 100 rokov
a tch vy8ka presahuje 20m

7.2. Navrh udrziavacich a stabilizaénych rezov

7.2.1 Bezpeénostny rez, Cielom je zabezpedil aktuainu prevadzkovi bezpednost stromu a to najma v kratkodobom
horizonte Neriesi komplexné statické pomery ceiého jedinca naprikiad nziko vyvratenia stromu. ziom kmena, rozpad
karuny a pod V pripade nevyhovujucich statickych pomerov jedinca je nevyhnutnd aplikacia dai$ich technickych negenl,
zameranych na zvysenie prevadzkove) bezpelnosti stromu Pii bezpelnosinom reze sa odstrafujd alebo redukujd
kondre

suche a oslatng, ktoré narusaju prevadzkovu bezpeclnost

zlomené & nalomené so zniZenou stabilitou,

valne visiace

staticky rizikové sekundare vyhonky ktoré vznikii z adventivnych resp spracich puéikov



Bezpetnostny rez je optimaline vykanaval vo vegetatnom obdobi.

7.2.2. Redukcné rezy Realizuj sa ngjma kvbii Gprave prevadzkovych podmienok prisiudného stanovista Rozsah
a lokalizacia reduk&ného rezu musia byt v ndvrhu opalrenl jednoznatne definované. Po vykonani redukéného rezu treba
zabezpetil pravidelnu starostiivost o strom 3 konirolu prevadzkove] bezpeénosh stromu Interval opakovania
redukéneho rezu zavisi od podmenok stanoviSla rastu a vitality stromu 2 vykondva sa v sulade s obmedzeniami
vyplyvajicimi 2 platnej legislativy Pri redukenom reze sa pouZiva predovelkym technika rezu na boény kondr (rez na
prevod) RedukEné rezy je optimaine vykonaval vo vegetaénom obdobi

Lokéina redukcia smerom k prekazke - zabezpeCenie 2akonom definovane) vzdialenosti konarov stromu od
prekazky

Obvodova redukcia — odstranenie obvodovych ¢asti koruny s cielom zmensit naparovi plochu koruny a presunal
YaZisko stromu Je urlena pre dospelé a senesceniné jedince Najviac sa skracuju kondre v homej tretine koruny
a smerom nadol sa hibka rezu konarov a vithonkov zmensuje. Pokial je to mo2né, treba udrzat charakteristicky tvar
koruny prishidnéno taxdnu. Rozsiah- lejsia redukcia koruny sa dosiahne zosadzovacim rezom (5.10.5) V pripade
intenzivne; tvorby vymiadkoy treba stabilizoval sekundému korunu pripadne vykonat bezpebnostny rez
odumretych ¢asli konarov Pn poskodeni korefiov stromu mdze byl cielom obvodovej redukcie aj optimalizacia
pomeru medzi korunou stromu a jeho koreflovym systémom

- Stabilizécia tiakovej vidlice - redukcia hmoty v korune za G¢elom eliminacie zatazenia kmena v priestore tiakove)
vidiice

8. NASLEDNA UDRZBA

8.1. Stromy

Stromy pri cestach je potrebné zaistit. aby svojimi kendrmi nezasahoval do dopravného priestoru a nebrdn | razhladu
Po dvoch rokoch bude u vietkych drevin prevedeny vychovny rez Po troch rokach bude prevedené prihnojovanie
haojivom s postupnym uvolfovanim Kotevné kaly budi odstrénené po troch rokoch od vysadby budu pravidelne
kontrolované a v pripade nutnost obnovovang

Podla potreby a zhodnatenia stavu budu stromy vyvetveng Po dvoch rokoch po vysadbe sa u véetkych drevin
prevadie vychovny rez edbomou firmou!

3. VODOZADRZNE OPATRENIA

Zadrziavanie dazdove) vody predstavuje ddledity prvok hospodarenia s vodou v Gzemi a prispieva k zmigrovaniu
negativnych ddsledkov kiimatickych zmen Cielom opatrenia | zni2enie objemu zraZkovych vdd odvadzanych do
kanalizacie a podpara ich vsakovania alebo vyuiitia priamo v mieste dopadu. Dazdova voda bude zachylavana zo
stre$nych ploch objekiu (zakiadne| Skoly) a vedena do zberngj plastove] nadrze. Z tejto nadrze mbze byt dalej vyuivana
na technické ucely, ako je napriklad zalievanie rastlin a umyvanie spavnenych ploch. Prebytoénd voda bude po naplneni
nadsze regulovane odvadzana do vsakovacieho objekt Navrhnuty systém zadriavania zrdzkovych vad prispiava k
znizovaniu zatalenia verejne) kenalzacie podporuje lokalnu infiltraciu 8 zaroven zlepsuje mikroklimalické podmienky v
okoll stavby

ZOZNAM NAVRHOVANEHO MATERIALU

Nazov Pocet Objem
Piastova nadrZ na da2dovu vodu 4 6501



10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRIPRAC!

Dodavale! stavebnych prac zabezped! ich realizaciu tak. aby tieto boli vykonavang v suginnost s platnou ‘ggis'ativou
v oblast bezpetnost a ochrany zdravia pn prac

Upozornenie

Pn zemnych pracach je dodavatel povinny dodrZal ustanovenia vyhiagky & 374/1980 Zb Siovenského uradu
bezpesnosti prace a Slovenskéha banského Uradu o bezpednost prace a lechnickych zanaden! po stavebnych pracach
zo dha 14 8 1980 a ustanovenia STN 7330 50 . Zemné prace’ zo dina 11.8 1986

Pred zatatim zemnych prac je dodavatel povinny veas zabezpeé vytytenie in2inierskych sieti tak aby nedosio k ich
poSkodeniu

Pri stavebnych a monta2nych pracach je potrebné dodr2iavat technologicke predpisy. prisiudne bezpecnosing,
hygtenické protipoZiarne predpisy nanadenia a normy vieobecne platné. vyhlasku SUBP € zakon NR SR & 330/19496
- O bezpeénosti a ochrane 2dravia pn préci v znenl zakona & 8572000 Z2 a zakona & 158/2001 Z z. Postup prac je
polrebné koardinovat s investorom Podas vyslavby je potrebné dodrzat zakon € 510/2001 Zz - O minimélnych
bezpetnostnych a zdravotnych pofiadavkach na stavenisko v znen! Naradema &282/2004 Zz V zmysle lohto
nariadenia je stavebnik povinny zabezpeéit Plan bezpetnosh a achrany zdravia na stavbe

V Ziline, April 2026
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