
Zmluva o dielo 
č. 28/2012/0843 l / M / O 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 
neskorších predpisov 

I. 

Zmluvné strany 

1 . 1 
O b j e d n á v a t e ľ : 
Sídlo: 

Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu : 
Číslo tel.: 
Email: 

O b e c Zázrivá 
Obecný úrad v Zázrivej , 
Stred 409, 027 05 Zázrivá 
Mgr . Matúš Mních 
003150102 
17627432/0200 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
043 5 8 9 6 1 3 3 , 0 4 3 5896231 
obeczazr iva@stonl ine .sk 

(ďalej ako „objednávateľ") 

1.2 

Zhotoviteľ : C E S T Y N I T R A , a.s. 
Murgašova 6, 949 78 Nitra 

Zastúpený : Ing. Juraj Serva -výkonný riaditeľ 
sp lnomocnený zástupca C E S T Y N I T R A , a.s. 

Poverený real izáciou diela : 
C E S T Y N I T R A , a.s. 
s tredisko Trenčín, Zla tovská ul. 3 1 , 9 1 1 05 Trenčín 

Zástupca na rokovanie 
vo veciach technických: Ing. Mart in Papala - vedúci s trediska 

Bankové spojenie : 
Číslo uctu : 
IČO : 
IČ D P H : 
Tel.,fax : 

Komerčn í banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
107-0057470257/8100 
34 128 344 
SK2020410788 
0 3 2 / 6 5 3 8 9 1 1 , 6 5 3 8 9 1 2 

Obchodný register : Okresný súd Nitra, odd.: Sa, v ložka č.: 140/N 

(d'alej ako „zhotovi teľ ") 
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II. 

Východiskové údaje 

2.1 Názov stavby/diela/: „ M K Paseky - Zázrivá" 
Objekt: M K Paseky 

2.2 Miesto stavby : Zázrivá 

III. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom Zmluvy o dielo (ZoD) je: odstránenie asfaltového krytu, zápich, vyrovnanie 
povrchu, spojovací postrek a pokládka asfaltového betónu podľa cenovej ponuky zo dňa 
14.05.2012 vrátane dodania : 

- príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a výrobkov 
- príslušných skúšok v rozsahu STN 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a 
nebezpečenstvo. 

3.3 Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mať akostné a technické ukazovatele v zmysle 
platných STN EN. 

IV. 
v 

Cas plnenia 

4.1 Termín realizácie prác : 
zahájenie prác : Jún 2012 
ukončenie prác : Júl 2012 

4.2 Lehotu realizácie je možné posunúť o najkratšiu nutnú dobu z dôvodu nepriaznivých 
poveternostných podmienok, pri ktorých by realizované práce nespĺňali podmienky STN EN 

4.3 Dodržanie doby plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nenachádza sa 
zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

4.4 Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. 4 bod 4.1 tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany 
formou písomných dodatkov k zmluve, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise oboch 
zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. 

V. 

Cena 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je vypočítaná na základe 
položkovitého rozpočtu (stanovením jednotkových cien), vypracovaného zhotoviteľom a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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Cena za dielo : 

DPH 20 % : 

bez DPH 9 124,84 € 

1 824,97 € 

Cena vrátane DPH : 10 949,81 € 

Celková cena bude upravená podľa skutočne vykonaných prác. 

5.2 Všetky prípadné zmeny a naviac práce musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené 
objednávateľom v stavebnom denníku a upravené písomným dodatkom k zmluve. Pri oceňovaní 
zmien a naviac prác použije zhotoviteľ jednotkové ceny uvedené v rozpočte za zhotovenie diela 
podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje požadované zmeny prác a naviac práce uhradiť. 

5.3 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vykonané 
práce ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotoviteľovi, a to na 
základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác. 

6.1 Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po ich ukončení. Fakturované budú len fyzicky 
skutočne vykonané práce, podľa jednotlivých položiek rozpočtu. 

6.2 Podkladom pre vypracovanie konečnej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok 
tvoriaci prílohu faktúry, predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom do 3 dní po 
jeho predložení. Ak budú zo strany objednávateľa konštatované nedostatky v súpise 
vykonaných prác, môže ich v tejto lehote vrátiť zhotoviteľovi k prepracovaniu. 

6.3 Zhotoviteľom určený zodpovedný stavbyvedúci za stavbu je : Ing. Jozef Svajdleník 
(0910803952) 

6.4 Objednávateľom poverená osoba na dozor, komunikáciu, kontrolu a odsúhlasovanie prác je : p. 
Ladislav Ligaz 

6.5 Splatnosť faktúr za práce je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ 
oprávnený vrátiť ju do 3 dní zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením doplnenej faktúry objednávateľovi. 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami 
tejto ZoD v zmysle platných slovenských technických noriem v čase realizácie a všeobecne 
záväzných právnych predpisov, a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 

7.2 Zhotoviteľ poskytne na zhotovené dielo záruku na dobu 24 mesiacov. 

7.3 Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác na dobu 
uvedenú v článku VII bod 7.2 tejto zmluvy. 

VI 

Platobné podmienky 

VII. 

Záručná doba - zodpovednosť za vady 
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7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v čase uvedenom v čl.VII, bod 
7.6 tejto zmluvy. 

7.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po 
tom, čo ich zistil, najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia. 

7.6 Zhotoviteľ po vzájomnej dohode odstráni vady do 5 pracovných dní po uplatnení reklamácie. 
V prípade vady diela, u ktorej je potrebný Čas na odstránenie dlhší, zhotoviteľ je povinný do 
troch dní po uplatnení oprávnenej reklamácie dohodnúť s objednávateľom písomnou formou 
spôsob a termín odstránenia vady diela. 

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nezistil ich 
nevhodnosť alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Taktiež 
nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, 
zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie 
zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom 
nerealizovaných. 

VIII. 

P o d m i e n k y vykonania a odovzdania diela 

8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred zahájením prác oslobodené od právnych a 
faktických prekážok brániacich zhotoviteľovi začať a pokračovať v plnení zmluvy. Odovzdanie 
a prevzatie staveniska potvrdia zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí 
staveniska. Pred zahájením prác objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vytýčenie všetkých 
podzemných inžinierskych sietí. 

8.2 Podkladné vrstvy pod asfaltový koberec musia kvalitou a stavom vyhovovať STN EN. 
Objednávateľ berie na vedomie, že zodpovedá za kvalitu a stav podkladu a preto ak v dôsledku 
nedodržania rovinatosti a únosnosti podkladu budú po položení asfaltovej krycej vrstvy 
poruchy a iné nedostatky prenesené na povrch komunikácie za tieto zhotoviteľ nenesie 
zodpovednosť. 

8.3 Dielo bude považované za dokončené a odovzdané dňom podpisu zápisnice o odovzdaní 
a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak 
prevzatiu nebránia závady, ktoré by bránili užívaniu diela. Prípadné drobné vady alebo 
nedorobky nebrániace užívaniu diela, nie sú dôvodom na jeho neprevzatie. 

8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a čistotu a 
poriadok na stavenisku. 

8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré mu neboli 
vytýčené a odovzdané. 

8.6 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti v zmysle 
zákona č.223/2001 o odpadoch. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na 
zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, 
ktorej bol zápis určený, do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za 
súhlasne potvrdený. 
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8.8 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodu na strane 
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady. 

IX. 

Zmluvné pokuty 

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl. IV. tejto zmluvy z dôvodov 
zapríčinených zhotoviteľom, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 
0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

9.2 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v článku VI. tejto 
zmluvy, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej čiastky za 
každý deň omeškania. Tým n ie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

10.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.2 Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov v platnom znení. 

10.3 Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni je j zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. 

10.4 Táto zmluva j e vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

V Zázrivej dňa: V Nitre , 

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa : 

Mgr. Matúš Miiícji 

X. 

Záverečné ustanovenia 

starosta obce 
spln _ pca 

C E S T Y N I T R A , a.s. 
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